

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№ 57

Днес, 23.01 2020 година в гр. Своге, между:

Община Своге, със седалище и адрес на управление: гр. Своге, ул. „Александър Стамболийски“ №7, ЕИК: 000776502, представлявана инж. Валентин Михайлов – Зам.Кмет на Община Своге /съгласно заповед № 1666 от 18.11.2019г./ в качеството му на **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“** и Анелия Величкова – Директор дирекция ФСД/Главен счетоводител Община Своге, от една страна,

и

„ИСКЪР СПОРТ“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Своге 2260, ул. „Цар Симеон“ №13, код по Регистър БУЛСТАТ 177419542 и ДДС номер BG 177419542, представлявано от Кирил Здравков Георгиев, в качеството на Представяващ, съгласно Споразумение за обединение от 01.10.2019г., наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 112 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и в изпълнение на Решение № 1808/02.12.2019г. на Възложителя за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА КЪМ УПИ I – ЗА УЧИЛИЩЕ, КВ. 151, ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПУП /ОДОБРЕН ЗРП/ НА ГР. СВОГЕ“**

се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава срещу възнаграждение да извърши строително-монтажни работи (СМР) във връзка с изпълнението на обществена поръчка с предмет: **„ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА КЪМ УПИ I – ЗА УЧИЛИЩЕ, КВ. 151, ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПУП /ОДОБРЕН ЗРП/ НА ГР. СВОГЕ“**, в съответствие с Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от настоящия договор.

Чл. 2. (1) Дейностите по този договор, подробно описани по вид, количество, цени и етапи на изпълнение в горепосочените предложения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да организира и извърши изцяло със свои материали, механизация и работна сила.

(2) (ако е приложимо) При осъществяването на договорните дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ползва следните подизпълнители: като делът им на участие е ...%, които ще осъществяват следните дейности:

(3) (ако е приложимо) Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.

000269

66, ал. 2 и 14 от ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3. Договорът влиза в сила от датата на подписването.

Чл. 4. Срокът за изпълнение на договора и извършване на СМР е 60 (шестдесет) календарни дни, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За начало на изпълнение на строително-монтажните работи се счита денят на откриване на строителната площадка с Протокол – образец 2а, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на строително-монтажните работи да се счита издаването и подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.), съгласно изискванията на действащата нормативна уредба. Когато са необходими приемни изпитвания, приемането на обекта се извършва след успешното им провеждане, потвърдено с протокол. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ остава ангажиран до изтичане на гаранционния срок на обекта, посочен в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 5. (1) При спиране на строителството, вкл. по нареждане на общински или държавен орган, или по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът се удължава съответно с периода на спирането, след подписване на Акт - образец № 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради лоши метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение на СМР се съставя Протокол - обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи и обекта се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съхранение, като срокът спира да тече до съставяне на Протокол - обр.11 от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи.

(3) При спирането на СМР в случаите предвидени в този член, срокът за изпълнение се удължава със срока на спирането.

III. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 6. Общата стойност на договора е 92714,64 /словом: деветдесет и две хиляди седемстотин и четиринадесет лева и шестдесет и четири стотинки/ лв. без ДДС или 111257,57 /словом: сто и единадесет хиляди двеста петдесет и седем лева и петдесет и седем стотинки/ лв. с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Така предложената цена е окончателна, приета от страните и не подлежи на промяна с изключение на случаите уредени в Закона за обществените поръчки. Цената е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, опазване и други подобни, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на реално извършените работи в български лева, по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка.

Плащането се извършва в срок до 20 (двадесет) дни след приемане на обекта с Удостоверение за въвеждане в експлоатация и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при постъпили средства от Държавен фонд „Земеделие“ по административен договор № BG06RDNP001-7.007-0050-C01 от 17.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

(2) Обемът на извършените СМР се удостоверява чрез подписване на двустранен протокол (между ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ). В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на актуваните количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва в срок от 30 (тридесет) дни след отстраняването на несъответствията.

Чл. 8. (1) Плащанията ще бъдат извършвани по следната банкова сметка с титуляр ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ИВАН: ЕН. С НА РЕМОНТ
BIC: .. (EC) 20161679
БАНК

(2) Фактурата се изготвя на български език, в съответствие със Закона за счетоводството, подзаконовите нормативни актове като задължително съдържа и следната информация: „Разходът се извършва съгласно Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0050-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ между Община Своге и Държавен фонд „Земеделие“.

Чл. 9. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение и частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част (приета по реда на настоящия договор) на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15 (петнадесет) - дневен срок от получаването му. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни договорените строително-монтажни работи качествено и в договорения срок при спазване на Техническата спецификация и действащата нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.

2. Да заплати всички глоби или други санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз връзка с този договор, както и всички обезщетения към трети лица и организации, в случай че такива бъдат наложени от страна на компетентни държавни или общински органи по негова вина.

3. Да осигури всички разрешителни, касаещи неговия работен екип, както и използваните от него материали, машини и съоръжения, като представи копие от тях на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение и корекции в случай на писмено искане от страна на последния.

4. Да осигури необходимия ръководен и технически персонал за този обект, одобрен предварително от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. Да приема и разглежда всички писмени възражения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно недостатъците, допуснати при изпълнение на договора, и да ги отстранява за своя сметка, в посочените срокове.

6. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. Да актуализира застраховката си професионална отговорност в срок не по-кратък от 5 пет дни преди датата на изтичане на предходната, както и да предостави копие от подновената застраховка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8. Да изпълни всички дейности по предмета на настоящия договор качествено, в обхвата, сроковете и при спазване на условията, посочени в договора, приложения в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към настоящия договор линеен график, документацията за участие и законовите изисквания, строителните правила и нормативи.

9. Да осигурява достъп до строежа на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и консултантът, осъществяващ строителния надзор.

10. Да влага качествени материали, оборудване и строителни изделия, съобразно предвижданията на техническия проект, както и да извършва качествено СМР. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в техническия проект, както и на изискванията по приложимите стандарти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество.

11. Да отстранява своевременно всички недостатъци в изпълнението, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или консултантът, осъществяващ строителния надзор.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за неговите действия или бездействия, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие във връзка с изпълнението на СМР, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да откаже, когато е в границите на неговите правомощия и компетентност.

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на извършените дейности, предмет на поръчката.

3. Да иска възнаграждение за изпълнените качествено, точно и в срок дейности по реда и в сроковете на настоящия договор.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да извърши плащането по договора по посочения ред и начин в настоящия договор и при съблюдаване на посочения в него срок.

2. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на СМР, когато е в границите на неговите правомощия и компетентност.

3. Да присъе изпълнените дейности по реда и при условията на настоящия договор.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява задълженията си по договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с добрите практики в съответната област и да изисква същото от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за планираните от него проверки на място. Той има право, ако сметне за необходимо да извършва извънредни проверки на място, без да уведомява предварително ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходими документи, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за

изпълнение предмета на настоящия договор.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен преди извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши пълна документална проверка и проверка на мястото на изпълнение на СМР за удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности, основаващи се на настоящия договор, всички приложения към него и/или други приложими документи. Всяка документална проверка и проверка на място задължително се документира и доказателството за извършването ѝ се съхранява заедно с документацията на обекта.

8. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да проверява изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спира извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените строително-монтажни дейности в срок, без отклонение от договореното, без недостатъци и дефекти.

4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни и монтажни работи по реда и в сроковете, определени в този договор.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 15. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 2 /две/ на сто от стойността на договора без включен ДДС в размер на 1854,29 (хиляда осемстотин петдесет и четири лева и двадесет и девет стотинки), в една от формите съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да внесе гаранцията за изпълнение като парична сума по банков път това следва да стане по посочената по-долу банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: "Общинска банка" АД, ФЦ Своге
IBAN: BG 65 SOMB 91303390000001
BIC код: SOMBBGSF

(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва изрично да е записано, че тя е безусловна и неотменяема, в полза на Община Своге и със срок на валидност не по-малко от 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на договора.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил гаранцията под формата на застраховка, същата трябва да е сключена в полза на Община Своге, застрахователната сума следва да бъде равна на 2% (два процента) от стойността на договора без ДДС и премията по застраховката да е внесена еднократно, а не на части. Срокът на валидност на застраховката трябва да бъде не по-малко от 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на договора.

Чл. 16. Гаранцията за изпълнение е представена под формата на парична сума по банков път.

Чл. 17. (1) При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение, Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в пълен размер в срок до 30 /тридесет/ дни след подписване на протокол, удостоверяващ окончателния прием на СМР, предмет на договора при липса на направени възражения.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по чл.15 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(3) Освобождаването на гаранцията за добро изпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задълженията му по отстраняване на констатирани забележки в посочените в Техническото му предложение гаранционни срокове, в следствие на некачествено изпълнени СМР.

Чл. 18. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, за заплащане на глоби, санкции и други наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои гаранцията до максималния ѝ размер.

Чл. 19. В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава гаранцията за обезпечаване на изпълнението му да покрива и този допълнителен срок.

VI. ПРИЕМАНЕ

Чл. 20. Одобрението на извършените СМР се извършва с прямо-предавателен протокол, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 21. При констатирани недостатъци/несъответствия на извършените дейности с Техническата спецификация и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицата осъществяващи контрол, подписват Констативен протокол.

Чл. 22. Собствеността и рискът от случайно погиване на обекта преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването на обекта на мястото с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.), съгласно чл. 20 от договора, подписани без забележки.

Чл. 23. В седемдневен срок от подписване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лице, което да подписва Протоколи и други документи, свързани с изпълнението на поръчката по настоящия договор, за което уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ, ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, посочени в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

-за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години;

-за антикорозионни работи на сгради и съоръжения - 5 години;

-за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) – 5 години.

Чл. 25. Гаранционният срок тече от датата на въвеждане на строителния обект в експлоатация.

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява констатираните в срок недостатъци за своя сметка.

Чл. 27. За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 10 дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок. "Гаранционният срок" спира да тече, за времето, когато се извършват работите по отстраняване на дефектите.

VIII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 28. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените дейности и строително-монтажни работи или част от тях, или изискванията за тяхното извършване съгласно договора в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,02 /нула цяло нула две/ на сто от стойността на неизпълнените работи за всеки ден закъснение, но не повече от 5 (пет) на сто от стойността на договора.

Чл. 29. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,02 /нула цяло нула две/ на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 5 (пет) на сто от стойността на договора.

Чл. 30. При установяване на некачествено изпълнени строително-монтажни работи, влагане на лошокачествени или нестандартни материали, се спира изпълнението им и не се заплащат разходите за тях. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява за своя сметка некачествено изпълнените СМР.

Чл. 31. За неизпълнението на други задължения по договора, различни от тези посочени в настоящия раздел, страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение за вреди.

Чл. 32. При прекратяване на договора по взаимно съгласие, страните не си дължат неустойки.

Чл. 33. При прекратяване на договора на основание 47, ал. 1, т.3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и неразплатени дейности и СМР, доказани с документи и фактури, извършени до момента на получаване на уведомлението съгласно чл. 47, ал. 1, т.3 от договора.

Чл. 34. Страните се освобождават от санкции за неизпълнение на задълженията си по този договор, ако причините са предизвикани от непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от ТЗ (Търговския закон). Страната, която се позовава на непреодолима сила е длъжна да представи на другата страна документи, които да доказват това и да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни след настъпване на такива обстоятелства.

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа по негова преценка дължимите суми за разплащане, без да дължи санкция, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изоставя с графика за изпълнение на обекта, което се установява с протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При отказ на една от страните да оформи изготвения протокол, същата се замества от лицето осъществяващо строителен надзор на обекта. Протоколът се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от неговото подписване.

Чл. 36. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл. 37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при прекратяване на договора при условията на чл. 47, ал.1, т.2 от настоящия договор.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 38. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима сила“ по смисъла на Закона за обществените поръчки и Търговския закон, и ако тези обстоятелства, непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор.

Чл. 39. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този договор поради непреодолима сила е длъжна незабавно:

- да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на задълженията ѝ, за степента, до която това събитие възпрепятства изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието; за неговото предполагаемо времетраене;

- да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум понесените вреди и загуби.

Чл. 40. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира, както и срокът за изпълнение на СМР се удължава с времето, през което е траела непреодолимата сила.

Чл. 41. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

Чл. 42. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Чл. 43. Определено събитие не може да се квалифицира като "непреодолима сила", ако:

- ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор.

- ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на всички разумни грижи.

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 44 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третира като конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.

Чл. 45. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

Чл. 46. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

XI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 47. (1) Действието на настоящия договор се прекратява:

1. с изпълнение на всички задължения между страните;

2. по взаимно съгласие, изразено в писмен вид;

3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 15 -дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

В случай, че уговорената работа не може да бъде изпълнена по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5. по реда на чл.118 от ЗОП;

6. в случай, че не бъде осигурено финансиране по проекта.

Чл. 48. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с отправяне на 30-дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в следните случаи:

1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ протестира изпълнението на договора на трето лице;

2. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на дейностите, предмет на договора или е спрял хода им за повече от 10 (десет) работни дни, без да има основателна причина за това и въпреки получено писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да започне незабавно или да продължи работните процеси.

ХII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 49. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити от страна на Управляващия орган, Одитиращите органи и представители на Европейската комисия.

Чл. 50 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за съхранение на документацията, свързана с изпълнението на настоящия договор за период от 5 /пет/ години след датата на неговото изпълнение.

ХIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 51. Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 52. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 53. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

Чл. 54. Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Чл. 55. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 56. Страните по договора не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 116 от ЗОП.

Чл. 57. Настоящият договор се подписа в 3 еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- 1/ Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- 2/ Техническа предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- 3/ Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


инж. ВАЛЕНТИН МИХАИЛ
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА
(съгласно заповед №1666 от 18.11.2019г.)

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
АНЕЛИЯ ВЕЛИЧКОВА

Съгласувал:
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСТАВЛЯВА



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Участник: „ИСКЪР СПОРТ” ДЗЗД

Седалище и адрес на управление: гр. Своге, ул. "Цар Симеон" №13, ВИК/БУЛСТАТ
представяван от Кирил Здравков Георгиев в качеството си на Представяващ

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Изграждане на мултифункционална спортна площадка към УПИ I- за училище,
кв. 151, по действащия ПУП /одобрен ЗРП/ на Гр. Своге".

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: "Изграждане на мултифункционална спортна площадка към УПИ I- за училище, кв. 151, по действащия ПУП /одобрен ЗРП/ на Гр. Своге".

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка съобразно условията на документацията за участие, и при следните ценови условия:

Обща цена за изпълнение: 92 714,64/деветдесет и две хиляди седемстотин и четиринадесет и 0.64/лв. без ДДС, 111 257.57/сто и единадесет хиляди двеста петдесет и седем и 0.57/ лв. с ДДС.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 2 % от цената на договора без ДДС.

При възникване на непредвидени строителни работи, същите ще се ценообразуват съгласно следните показатели:

- Часова ставка – не повече от 6,00 /шест/лева без ДДС;
- Допълнителни разходи върху труда – 100% /сто/процента на сто.
- Допълнителни разходи върху механизацията – 35% /тридесет и пет/процента на сто.
- Доставно-складови разходи – 10%/десет/ процента на сто.
- Печалба върху СМР – 10% /десет/процента на сто.


Всички цифри се изписват и с думи, като при разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема изписаното с думи.

**Приложение: КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА /подписана/;
АНАЛИЗНИ ЦЕНИ** за предвидените в количествената сметка СМР.

Дата: 10.10.2019г.

ПОДПИС:.....

(Кирил Здравков Георгиев)
(ЕС) 2016/649



1126²⁶

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА КЪМ
УПИ I – ЗА УЧИЛИЩЕ, КВ. 151, ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПУП /ОДОБРЕН ЗРП/ НА ГР. СВОГЕ


№	Наименоване на СМР	Мярка	К-во	ед.цена	стойност
1	2	3	4	5	6
Мултифункционално игрище - 27x17 м					
1	Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка за направа на масов изкоп 40 см - земна маса вкл. извозване	м2	373,00	6,13	2286,49
2	Премахване на земна маса за обособяване на спортна площадка в северната част на полето	м2	80,00	3,70	296,00
3	Доставка и полагане на първи слой трошено-каменна фракция (20 см) с грануметрия от 40-80мм	м2	362,40	9,81	3555,14
4	Доставка и полагане на втори слой трошено-каменна фракция (20 см) с грануметрия от 20-40мм	м2	362,40	9,81	3555,14
5	Доставка и уплътняване с трошено-каменна фракция (2 см) с грануметрия от 0-4мм	м2	362,40	4,09	1482,22
6	Доставка и полагане на изкуствена трева с височина 20мм с пълнеж 15мм от кварцов пясък, вкл. подлепващи ленти и лепило	м2	362,40	42,25	15311,40
7	Направа на маркировка /разчертаване/ на игрално поле за футбол с дебелина 5см.	бр	1,00	1382,70	1382,70
8	Направа на маркировка /разчертаване/ на игрално поле за баскетбол с дебелина 5см.	бр	1,00	1382,70	1382,70
Ограда					
1	Доставка и монтаж на мека плетена полиетиленова оградна мрежа - 4м + 2м, вкл. крепежни елементи	м2	423,40	18,36	7773,62
2	Доставка и монтаж на входна врата на главен портал - стоманена конструкция 195x200	бр	1,00	388,74	388,74
Спортно оборудване					
1	Доставка и монтаж на комплект кошове - 2 бр. за употреба на открито с конзола за баскетбол, вкл. крепежни елементи, праховобоядисани (комбинирани с футбол)	бр.	1,00	4759,04	4759,04
2	Доставка и монтаж на футболна врата с размери 300см x 200см x 100см за мини футбол, изработена от метален кръгъл профил, праховобоядисан с крепежни елементи за монтиране на плетена мрежа 100% PE, UV стабилизирани, за употреба на открито	бр.	2,00	1278,42	2556,84
ЧАСТ "ВЕРИКАЛНА ПЛАНИРОВКА"					
Земни работи					
1	Подготовка на терена за строителство	м²	400,00	3,92	1568,00
2	Изкоп земни маси за фундамент	м³	150,00	9,36	1404,00
3	Извозване на земни маси до депо	м³	150,00	9,80	1470,00
ЧАСТ " КОНСТРУКТИВНА"					
Земни работи					

00071

с. 36а, ал. 3
30.01.2016 г.
(ЕС) 2016/649

1	Направа на масов машинен изкоп	m ³	130,00	7,80	1014,00
2	Направа на ръчен изкоп	m ³	5,00	42,24	211,20
3	Доставка и направа на обратен насип от уплътнена глинесто-песъчлива почва	m ³	70,00	13,08	915,60
Котларни работи					
1	Доставка и направа на котлар за Ивичен Фундамент	m ²	150,00	47,77	7165,50
2	Доставка и направа на котлар за цокъл	m ²	100,00	47,77	4777,00
Бетонни работи					0,00
1	Подложен бетон клас B12.5 за ИФ	m ³	3,50	175,14	612,99
2	Бетон клас B20 за ИФ с ширина 25cm.	m ³	12,50	198,77	2484,63
3	Бетон клас B20 за ИФ с ширина 75cm.	m ³	21,50	198,77	4273,56
4	Бетон клас B20 за цокъл	m ³	12,50	198,77	2484,63
Армировъчни работи					
1	Армировка за Ивичен Фундамент по конструктивни изчисления	kg	650,00	3,50	2275,00
2	Армировка За цокъл по конструктивни изчисления	kg	700,00	3,50	2450,00
Профилна стомана					
1	Доставка и монтаж на стълбове за ограда от стоманени елементи с квадратно напречно сечение 100.100.3mm	kg	250,00	5,46	1365,00
2	Доставка и монтаж на стълбове за ограда от стоманени елементи с квадратно напречно сечение 50.50.3mm	kg	2 350,00	5,46	12831,00
3	Други (планки, опорни плочи, ребра и др.)	kg	125,00	5,46	682,50
Стойност без ДДС					92714,64
ДДС 20%					18542,93
Обща стойност с ДДС					111257,57

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: Кирил Г.
ПОДПИС И ПЕЧАТ



000796

128

АНАЛИЗИ

АНАЛИЗ № 1

Фрезование на съществуваща асфалтова настилка за направа на масов изкоп 40 см - земна
маса вкл. извозване

за 1м2


№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност	
				един.	общо
I.	Работна ръка				0,00
I.1.	Работник	ч.ч.			
II.	Механизация	-	-	-	4,13
II.1	асфалтова фреза	мсм	0,0075	550,00	4,13
III.	Материали:	-	-	-	0,00
III.1.					0,00
III.2.	Доставно-складови	%	10		0,00
IV.	Допълнителни разходи:				
IV.1.	Допълнителни разходи върху т.І	%	100		0,00
IV.2.	Допълнителни разходи върху т.ІІ	%	35	-	1,44
V.	Общо І+II+III+IV				5,57
VI.	Печалба	%	10		0,56
VII.	Всичко: V.+VI.				6,13

АНАЛИЗ № 2

Премахване на земна маса за обособяване на спортна площадка в северната част на полето

за 1м2

№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност	
				един.	общо
I.	Работна ръка				0,00
I.1.	Работник	ч.ч.			
II.	Механизация	-	-	-	2,49
II.1	комбиниран багер	мсм	0,0035	350,00	1,23
II.2	самосвал	мсм	0,0035	360,00	1,26
III.	Материали:	-	-	-	0,00
III.1.					0,00
III.2.	Доставно-складови	%	10		0,00
IV.	Допълнителни разходи:				
IV.1.	Допълнителни разходи върху т.І	%	100		0,00
IV.2.	Допълнителни разходи върху т.ІІ	%	35	-	0,87
V.	Общо І+II+III+IV				3,36
VI.	Печалба	%	10		0,34
VII.	Всичко: V.+VI.				3,70



300793

АНАЛИЗ № 3

Доставка и полагане на първи слой трошено-каменна фракция (20 см) с грануметрия от 40-80мм

за 1м2

№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност	
				един.	общо
I.	Работна ръка				0,60
I.1.	Работник	ч.ч.	0,0500	6,00	0,30
I.2.	Работник	ч.ч.	0,0500	6,00	0,30
II.	Механизация	-	-	-	2,81
II.1	валяк	мсм	0,0056	220,00	1,23
II.2	комбиниран багер	мсм	0,0045	350,00	1,58
III.	Материали:	-	-	-	3,57
III.1.	трошен камък	м3	0,232	15,40	3,57
III.2.	Доставно-складови	%	10		0,36
IV.	Допълнителни разходи:				
IV.1.	Допълнителни разходи върху т. I	%	100		0,60
IV.2.	Допълнителни разходи върху т. II	%	35	-	0,98
V.	Общо I+II+III+IV				8,92
VI.	Печалба	%	10		0,89
VII.	Всичко: V.+VI.				9,81

АНАЛИЗ № 4

Доставка и полагане на втори слой трошено-каменна фракция (20 см) с грануметрия от 20-40мм

за 1м2

№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност	
				един.	общо
I.	Работна ръка				0,60
I.1.	Работник	ч.ч.	0,0500	6,00	0,30
I.2.	Работник	ч.ч.	0,0500	6,00	0,30
II.	Механизация	-	-	-	2,81
II.1	валяк	мсм	0,0056	220,00	1,23
II.2	комбиниран багер	мсм	0,0045	350,00	1,58
III.	Материали:	-	-	-	3,57
III.1.	трошен камък	м3	0,232	15,40	3,57
III.2.	Доставно-складови	%	10		0,36
IV.	Допълнителни разходи:				
IV.1.	Допълнителни разходи върху т. I	%	100		0,60
IV.2.	Допълнителни разходи върху т. II	%	35	-	0,98
V.	Общо I+II+III+IV				8,92
VI.	Печалба	%	10		0,89
VII.	Всичко: V.+VI.				9,81

АРА 02
 к. 36а, а. 3
 3081ч. 5на
 Регистратор
 (EC) 2016/649

000700

АНАЛИЗ № 5

Доставка и уплътняване с трошено-каменна фракция (2 см) с грануметрия от 0-4мм

за 1м2


№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност	
				един.	общо
I.	Работна ръка				0,96
I.1.	Работник	ч.ч.	0,0800	6,00	0,48
I.2.	Работник	ч.ч.	0,0800	6,00	0,48
II.	Механизация	-	-	-	1,06
II.1	валяк	мсм	0,0048	220,00	1,06
II.2					
III.	Материали:	-	-	-	0,35
III.1.	трошено-каменна фракция (2 см) с грануметрия от 0-4мм	м3	0,022	15,80	0,35
III.2.	Доставно-складови	%	10		0,03
IV.	Допълнителни разходи:				
IV.1.	Допълнителни разходи върху т.I	%	100		0,96
IV.2.	Допълнителни разходи върху т.II	%	35	-	0,37
V.	Общо I+II+III+IV				3,72
VI.	Печалба	%	10		0,37
VII.	Всичко: V.+VI.				4,09

АНАЛИЗ № 6

Доставка и полагане на изкуствена трева с височина 20мм с пълнеж 15мм от кварцов пясък, вкл. подлепващи ленти и лепило

за 1м2

№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност	
				един.	общо
I.	Работна ръка				2,40
I.1.	Работник	ч.ч.	0,2000	6,00	1,20
I.2.	Работник	ч.ч.	0,2000	6,00	1,20
II.	Механизация	-	-	-	0,00
II.1					
II.2					
III.	Материали:	-	-	-	30,55
III.1.	изкуствена трева 20мм ,компл. с	м2	1,120	24,60	27,55
III.2.	лепило	кг	0,250	12,00	3,00
III.2.	Доставно-складови	%	10		3,06
IV.	Допълнителни разходи:				
IV.1.	Допълнителни разходи върху т.I	%	100		2,40
IV.2.	Допълнителни разходи върху т.II	%	35	-	0,00
V.	Общо I+II+III+IV				38,41
VI.	Печалба	%	10		3,84
VII.	Всичко: V.+VI.				42,25


 к. 360, ан. 3
 3011 и к. 510 *
 Република България
 (ЕС) 2016/1639

132

0000000

АНАЛИЗ № 7

Направа на маркировка /разчертаване/ на игрално поле за футбол с дебелина 5см.

за 1бр.

№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност	
				един.	общо
I.	Работна ръка				372,00
I.1.	Работник	ч.ч.	31,0000	6,00	186,00
I.2.	Работник	ч.ч.	31,0000	6,00	186,00
II.	Механизация	-	-	-	0,00
II.1					
II.2					
III.	Материали:	-	-	-	466,36
III.1.	бяла изкуствена трева	м2	15,000	24,60	369,00
III.2.	лепило	кг	8,000	12,17	97,36
III.3.	Доставно-складови	%	10		46,64
					0,00
IV.	Допълнителни разходи:				
IV.1.	Допълнителни разходи върху т.I	%	100		372,00
IV.2.	Допълнителни разходи върху т.II	%	35	-	0,00
V.	Общо I+II+III+IV				1257,00
VI.	Печалба	%	10		125,70
VII.	Всичко: V.+VI.				1382,70

АНАЛИЗ № 8

Направа на маркировка /разчертаване/ на игрално поле за баскетбол с дебелина 5см.

за 1бр.

№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност	
				един.	общо
I.	Работна ръка				372,00
I.1.	Работник	ч.ч.	31,0000	6,00	186,00
I.2.	Работник	ч.ч.	31,0000	6,00	186,00
II.	Механизация	-	-	-	0,00
II.1					
II.2					
III.	Материали:	-	-	-	466,36
III.1.	бяла изкуствена трева	м2	15,000	24,60	369,00
III.2.	лепило	кг	8,000	12,17	97,36
III.3.	Доставно-складови	%	10		46,64
III.2.					0,00
IV.	Допълнителни разходи:				
IV.1.	Допълнителни разходи върху т.I	%	100		372,00
IV.2.	Допълнителни разходи върху т.II	%	35	-	0,00
V.	Общо I+II+III+IV				1257,00
VI.	Печалба	%	10		125,70
VII.	Всичко: V.+VI.				1382,70

30.360,00 ЛЕ
 3001 и т.д.
 на Регламент Д
 (ЕС) 2016/1619

000801

АНАЛИЗ № 9

Доставка и монтаж на мека плетена полиетиленова оградна мрежа - 4м + 2м, вкл. крепежни елементи

за 1м2


№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност	
				един.	общо
I.	Работна ръка				1,20
I.1.	Работник	ч.ч.	0,1000	6,00	0,60
I.2.	Работник	ч.ч.	0,1000	6,00	0,60
II.	Механизация	-	-	-	0,00
II.1					
II.2					
III.	Материали:	-	-	-	12,99
III.1.	полиетиленова оградна мрежа	м2	1,100	10,72	11,79
III.2.	крепежни елементи	бр.	4,000	0,30	1,20
III.3.					0,00
	Доставно-складови	%	10		1,30
IV.	Допълнителни разходи:				
IV.1.	Допълнителни разходи върху т. I	%	100		1,20
IV.2.	Допълнителни разходи върху т. II	%	35	-	0,00
V.	Общо I+II+III+IV				16,69
VI.	Печалба	%	10		1,67
VII.	Всичко: V.+VI.				18,36

АНАЛИЗ № 10

Доставка и монтаж на входна врата на главен портал - стоманена конструкция 195x200

за 1бр.

№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност	
				един.	общо
I.	Работна ръка				17,04
I.1.	Работник	ч.ч.	1,4200	6,00	8,52
I.2.	Работник	ч.ч.	1,4200	6,00	8,52
II.	Механизация	-	-	-	0,00
II.1					
II.2					
III.	Материали:	-	-	-	290,29
III.1.	Метална врата - готов продукт	бр	1,000	287,49	287,49
III.2.	крепежни елементи	бр.	8,000	0,35	2,80
III.3.					0,00
	Доставно-складови	%	10		29,03
IV.	Допълнителни разходи:				
IV.1.	Допълнителни разходи върху т. I	%	100		17,04
IV.2.	Допълнителни разходи върху т. II	%	35	-	0,00
V.	Общо I+II+III+IV				353,40
VI.	Печалба	%	10		35,34
VII.	Всичко: V.+VI.				388,74


 Д.П.А. О.А.
 2016/04/19

000002

134

АНАЛИЗ № 11

Доставка и монтаж на комплект кошове - 2 бр. за употреба на открито с конзола за баскетбол,
вкл. крепежни елементи, праховобоядисани (комбинирани с футбол)

за 1бр.

№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност	
				един.	общо
I.	Работна ръка				42,00
I.1.	Работник	ч.ч.	3,5000	6,00	21,00
I.2.	Работник	ч.ч.	3,5000	6,00	21,00
II.	Механизация	-	-	-	0,00
II.1					
II.2					
III.	Материали:	-	-	-	3856,73
III.1.	комплект кошове - 2 бр. за употреба на открито - готов продукт	бр	1,000	3841,73	3841,73
III.2.	крепежни елементи	бр.	12,000	1,25	15,00
	Доставно-складови	%	10		385,67
IV.	Допълнителни разходи:				
IV.1.	Допълнителни разходи върху т.I	%	100		42,00
IV.2.	Допълнителни разходи върху т.II	%	35	-	0,00
V.	Общо I+II+III+IV				4326,40
VI.	Печалба	%	10		432,64
VII.	Всичко: V.+VI.				4759,04


АНАЛИЗ № 12

Доставка и монтаж на футболна врата с размери 300см x 200см x 100см за мини футбол, изработена от метален кръгъл профил, праховобоядисан с крепежни елементи за монтиране на плетена мрежа 100% PE, UV стабилизирани, за употреба на открито

за 1бр.

№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност	
				един.	общо
I.	Работна ръка				18,00
I.1.	Работник	ч.ч.	1,5000	6,00	9,00
I.2.	Работник	ч.ч.	1,5000	6,00	9,00
II.	Механизация	-	-	-	0,00
II.1					
III.	Материали:	-	-	-	1023,82
III.1.	футболна врата с размери 300см x 200см x 100см за мини футбол	бр	1,000	1015,00	1015,00
III.2.	крепежни елементи	бр.	6,000	1,47	8,82
	Доставно-складови	%	10		102,382
IV.	Допълнителни разходи:				
IV.1.	Допълнителни разходи върху т.I	%	100		18,00
IV.2.	Допълнителни разходи върху т.II	%	35	-	0,00
V.	Общо I+II+III+IV				1162,20
VI.	Печалба	%	10		116,22
VII.	Всичко: V.+VI.				1278,42

Ел. 360, ан. 3
3091 и Ел. 5 и
Ремонтен
(ЕС) 2016/679



13/000000

АНАЛИЗ № 13

Подготовка на терена за строителство

за 1м2

№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност	
				един.	общо
I.	Работна ръка				0,24
I.1.	Работник	ч.ч.	0,0400	6,00	0,24
I.2.	Работник	ч.ч.			0,00
II.	Механизация				2,28
II.1	комбиниран багер	мсм	0,0065	350,00	2,28
II.2					
III.	Материали:	-	-	-	0,00
III.1.					0,00
III.2.					0,00
III.3.					0,00
III.2.					0,00
IV.	Допълнителни разходи:				
IV.1.	Допълнителни разходи върху т.I	%	100		0,24
IV.2.	Допълнителни разходи върху т.II	%	35	-	0,80
V.	Общо I+II+III+IV				3,56
VI.	Печалба	%	10		0,36
VII.	Всичко: V.+VI.				3,92

АНАЛИЗ № 14

Изкоп земни маси за фундамент

за 1м3

№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност	
				един.	общо
I.	Работна ръка				0,00
I.1.	Работник	ч.ч.			0,00
I.2.	Работник	ч.ч.			0,00
II.	Механизация	-	-	-	6,30
II.1	комбиниран багер	мсм	0,0180	350,00	6,30
II.2					
III.	Материали:	-	-	-	0,00
III.1.					0,00
III.2.					0,00
III.3.					0,00
III.2.					0,00
IV.	Допълнителни разходи:				
IV.1.	Допълнителни разходи върху т.I	%	100		0,00
IV.2.	Допълнителни разходи върху т.II	%	35	-	2,21
V.	Общо I+II+III+IV				8,51
VI.	Печалба	%	10		0,85
VII.	Всичко: V.+VI.				9,36

к. 36а,
 кв. 3 3051 и
 кв. 5 на
 Регламент
 (ЕС) 2016/679



0000004

146

АНАЛИЗ № 15

Извозване на земни маси до депо

за 1м3

№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност	
				един.	общо
I.	Работна ръка				0,00
I.1.	Работник	ч.ч.			0,00
I.2.	Работник	ч.ч.			0,00
II.	Механизация	-	-	-	6,60
II.1	самосвал	мсм	0,0220	300,00	6,60
II.2					
III.	Материали:	-	-	-	0,00
III.1.					0,00
III.2.					0,00
III.3.					0,00
III.2.					0,00
IV.	Допълнителни разходи:				
IV.1.	Допълнителни разходи върху т. I	%	100		0,00
IV.2.	Допълнителни разходи върху т. II	%	35	-	2,31
V.	Общо I+II+III+IV				8,91
VI.	Печалба	%	10		0,89
VII.	Всичко: V.+VI.				9,80

АНАЛИЗ № 16

Направа на масов машинен изкоп

за 1м3

№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност	
				един.	общо
I.	Работна ръка				0,00
I.1.	Работник	ч.ч.			0,00
I.2.	Работник	ч.ч.			0,00
II.	Механизация	-	-	-	5,25
II.1	комбиниран багер	мсм	0,0150	350,00	5,25
II.2					
III.	Материали:	-	-	-	0,00
III.1.					0,00
III.2.					0,00
III.3.					0,00
III.2.					0,00
IV.	Допълнителни разходи:				
IV.1.	Допълнителни разходи върху т. I	%	100		0,00
IV.2.	Допълнителни разходи върху т. II	%	35	-	1,84
V.	Общо I+II+III+IV				7,09
VI.	Печалба	%	10		0,71
VII.	Всичко: V.+VI.				7,80

вл.36а,
 ан.330/1
 вл.5 на
 Ремамент
 (СС) 2016/1
 649

020805

138

АНАЛИЗ № 17

Направа на ръчен изкоп

за 1м3

№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност	
				един.	общо
I.	Работна ръка				19,20
I.1.	Работник	ч.ч.	3,2000	6,00	19,20
I.2.	Работник	ч.ч.			0,00
II.	Механизация	-	-	-	0,00
II.1					0,00
II.2					
III.	Материали:	-	-	-	0,00
III.1.					0,00
III.2.					0,00
III.3.					0,00
III.2.					0,00
IV.	Допълнителни разходи:				
IV.1.	Допълнителни разходи върху т. I	%	100		19,20
IV.2.	Допълнителни разходи върху т. II	%	35	-	0,00
V.	Общо I+II+III+IV				38,40
VI.	Печалба	%	10		3,84
VII.	Всичко: V.+VI.				42,24

АНАЛИЗ № 18

Доставка и направа на обратен насип от уплътнена глинесто-песъчлива почва

за 1м3

№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност	
				един.	общо
I.	Работна ръка				0,00
I.1.	Работник	ч.ч.			0,00
I.2.	Работник	ч.ч.			0,00
II.	Механизация	-	-	-	5,25
II.1	комбиниран багер	мсм	0,0150	350,00	5,25
II.2					
III.	Материали:	-	-	-	4,36
III.1.	баластра	м3	1,200	3,63	4,36
					0,00
	Доставно-складови	%	10		0,44
IV.	Допълнителни разходи:				
IV.1.	Допълнителни разходи върху т. I	%	100		0,00
IV.2.	Допълнителни разходи върху т. II	%	35	-	1,84
V.	Общо I+II+III+IV				11,89
VI.	Печалба	%	10		1,19
VII.	Всичко: V.+VI.				13,08

41/10
 360, ан.3
 3091 м. 5 на
 Регламент
 (EC) 2016/1689
 000000
 138

АНАЛИЗ № 19

Доставка и направа на кофраж за Ивичен Фундамент

3a 1M2

№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност		за 1м2
				един.	общо	
I.	Работна ръка					11,76
I.1.	Работник	ч.ч.	0,9800	6,00		5,88
I.2.	Работник	ч.ч.	0,9800	6,00		5,88
II.	Механизация	-	-	-		0,00
II.1						0,00
II.2						
III.	Материали:	-	-	-		18,10
III.1.	греди иглолистни	м3	0,025	250,00		6,25
III.2.	пирони	кг	0,100	2,00		0,20
III.3.	инвентарен кофраж	м2	1,100	9,46		10,41
III.4.	скоби за кофраж	бр.	0,80	1,15		0,92
III.5.	масло кофражно	кг	0,1	3,25		0,33
	Доставно-складови	%	10			1,81
IV.	Допълнителни разходи:					
IV.1.	Допълнителни разходи върху т.І	%	100			11,76
IV.2.	Допълнителни разходи върху т.ІІ	%	35	-		0,00
V.	Общо І+ІІ+ІІІ+ІV					43,43
VI.	Печалба	%	10			4,34
VII.	Всичко: V.+VI.					47,77

АНАЛИЗ № 20

Доставка и направа на кофраж за цокъл

3a 1m2

№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност		за 1м2
				един.	общо	
I.	Работна ръка					11,76
I.1.	Работник	ч.ч.	0,9800	6,00		5,88
I.2.	Работник	ч.ч.	0,9800	6,00		5,88
II.	Механизация	-	-	-		0,00
II.1						0,00
II.2						
III.	Материали:	-	-	-		18,10
III.1.	греди иглолистни	м3	0,025	250,00		6,25
III.2.	пирони	кг	0,100	2,00		0,20
III.3.	инвентарен кофраж	м2	1,100	9,46		10,41
III.4.	скоби за кофраж	бр.	0,80	1,15		0,92
III.5.	масло кофражно	кг	0,1	3,25		0,33
	Доставно-складови	%	10			1,81
IV.	Допълнителни разходи:					
IV.1.	Допълнителни разходи върху т.I	%	100			11,76
IV.2.	Допълнителни разходи върху т.II	%	35	-		0,00
V.	Общо I+II+III+IV					43,43
VI.	Печалба	%	10			4,34
VII.	Всичко: V.+VI.					47,77

Ex. 36a, an. 3
305 in Ex. 5
na Karamen
(EC) 2016/648

АНАЛИЗ № 21

Подложен бетон клас В12.5 за ИФ

за 1м3

№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност	
				един.	общо
I.	Работна ръка				6,12
I.1.	Работник	ч.ч.	0,5100	6,00	3,06
I.2.	Работник	ч.ч.	0,5100	6,00	3,06
II.	Механизация	-	-	-	0,00
II.1					0,00
II.2					
III.	Материали:	-	-	-	133,62
III.1.	бетон клас В12.5	м3	1,012	132,10	133,62
III.2.					0,00
	Доставно-складови	%	10		13,36
					0
IV.	Допълнителни разходи:				
IV.1.	Допълнителни разходи върху т.І	%	100		6,12
IV.2.	Допълнителни разходи върху т.ІІ	%	35	-	0,00
V.	Общо І+ІІ+ІІІ+ІV				159,22
VI.	Гечалба	%	10		15,92
VII.	Всичко: V.+VI.				175,14

АНАЛИЗ № 22

Бетон клас В20 за ИФ с ширина 25cm

за 1м3

№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност	
				един.	общо
I.	Работна ръка				8,52
I.1.	Работник	ч.ч.	0,7100	6,00	4,26
I.2.	Работник	ч.ч.	0,7100	6,00	4,26
II.	Механизация	-	-	-	0,00
II.1					0,00
II.2					
III.	Материали:	-	-	-	148,78
III.1.	Бетон клас В20	м3	1,015	146,58	148,78
III.2.					0,00
	Доставно-складови	%	10		14,88
IV.	Допълнителни разходи:				
IV.1.	Допълнителни разходи върху т.І	%	100		8,52
IV.2.	Допълнителни разходи върху т.ІІ	%	35	-	0,00
V.	Общо І+ІІ+ІІІ+ІV				180,70
VI.	Гечалба	%	10		18,07
VII.	Всичко: V.+VI.				198,77

кл. 36а,
 ам. 33051
 и кл. 5 на
 Регламент
 (ЕС) 2016/1
 649

140000000

АНАЛИЗ № 23

Бетон клас В20 за ИФ с ширина 75см.

за 1м3

№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност	
				един.	общо
I.	Работна ръка				8,52
I.1.	Работник	ч.ч.	0,7100	6,00	4,26
I.2.	Работник	ч.ч.	0,7100	6,00	4,26
II.	Механизация				0,00
II.1					0,00
II.2					
III.	Материали:	-	-	-	148,78
III.1.	бетон клас В20	м3	1,015	146,58	148,78
III.2.					0,00
					0,00
	Доставно-складови	%	10		14,88
					0
IV.	Допълнителни разходи:				
IV.1.	Допълнителни разходи върху т.І	%	100		8,52
IV.2.	Допълнителни разходи върху т.ІІ	%	35	-	0,00
V.	Общо І+ІІ+ІІІ+ІV				180,70
VI.	Печалба	%	10		18,07
VII.	Всичко: V.+VI.				198,77

АНАЛИЗ № 24

Бетон клас В20 за цокъл

за 1м3

№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност	
				един.	общо
I.	Работна ръка				8,52
I.1.	Работник	ч.ч.	0,7100	6,00	4,26
I.2.	Работник	ч.ч.	0,7100	6,00	4,26
II.	Механизация	-	-	-	0,00
II.1					0,00
II.2					
III.	Материали:	-	-	-	148,78
III.1.	бетон клас В20	м3	1,015	146,58	148,78
III.2.					0,00
					0,00
	Доставно-складови	%	10		14,88
					0
IV.	Допълнителни разходи:				
IV.1.	Допълнителни разходи върху т.І	%	100		8,52
IV.2.	Допълнителни разходи върху т.ІІ	%	35	-	0,00
V.	Общо І+ІІ+ІІІ+ІV				180,70
VI.	Печалба	%	10		18,07
VII.	Всичко: V.+VI.				198,77

ЧЛ 145
кв. 36а, кв. 3
3051 кв. 5 на
всичко
(ЕС) 2016/649

141

000000

АНАЛИЗ № 25

Армировка за Ивичен Фундамент по конструктивни изчисления

за 1кг

№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност	
				един.	общо
I.	Работна ръка				0,54
I.1.	Работник	ч.ч.	0,0450	6,00	0,27
I.2.	Работник	ч.ч.	0,0450	6,00	0,27
II.	Механизация	-	-	-	0,00
II.1					0,00
II.2					
III.	Материали:	-	-	-	1,91
III.1.	армировъчна стомана	кг	1,023	1,87	1,91
III.2.					0,00
					0,00
	Доставно-складови	%	10		0,19
					0
IV.	Допълнителни разходи:				
IV.1.	Допълнителни разходи върху т.I	%	100		0,54
IV.2.	Допълнителни разходи върху т.II	%	35	-	0,00
V.	Общо I+II+III+IV				3,18
VI.	Печалба	%	10		0,32
VII.	Всичко: V.+VI.				3,50

АНАЛИЗ № 26

Армировка За цокъл по конструктивни изчисления

за 1кг

№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност	
				един.	общо
I.	Работна ръка				0,54
I.1.	Работник	ч.ч.	0,0450	6,00	0,27
I.2.	Работник	ч.ч.	0,0450	6,00	0,27
II.	Механизация	-	-	-	0,00
II.1					0,00
II.2					
III.	Материали:	-	-	-	1,91
III.1.	армировъчна стомана	кг	1,023	1,87	1,91
III.2.					0,00
					0,00
	Доставно-складови	%	10		0,19
					0
IV.	Допълнителни разходи:				
IV.1.	Допълнителни разходи върху т.I	%	100		0,54
IV.2.	Допълнителни разходи върху т.II	%	35	-	0,00
V.	Общо I+II+III+IV				3,18
VI.	Печалба	%	10		0,32
VII.	Всичко: V.+VI.				3,50

ЧАР
 30.36а, ар.3
 30.31 и 30.5
 на Република
 (ЕС) 2016/679

196 000810

АНАЛИЗ № 27

Доставка и монтаж на стълбове за ограда от стоманени елементи с квадратно напречно сечение 100.100.3mm

за 1кг

№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност	
				един.	общо
I.	Работна ръка				1,50
I.1.	Работник	ч.ч.	0,1500	6,00	0,90
I.2.	Работник	ч.ч.	0,1000	6,00	0,60
II.	Механизация	-	-	-	0,00
II.1					0,00
II.2					
III.	Материали:	-	-	-	1,79
III.1.	Студено формувани затворени квадратни профили	кг	1,050	1,50	1,58
III.2.	електроди	кг	0,050	4,20	0,21
	Доставно-складови	%	10		0,18
IV.	Допълнителни разходи:				
IV.1.	Допълнителни разходи върху т.І	%	100		1,50
IV.2.	Допълнителни разходи върху т.ІІ	%	35	-	0,00
V.	Общо I+II+III+IV				4,96
VI.	Печалба	%	10		0,50
VII.	Всичко: V.+VI.				5,46

АНАЛИЗ № 28

Доставка и монтаж на стълбове за ограда от стоманени елементи с квадратно напречно сечение 50.50.3mm

за 1кг

№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност	
				един.	общо
I.	Работна ръка				1,50
I.1.	Работник	ч.ч.	0,1500	6,00	0,90
I.2.	Работник	ч.ч.	0,1000	6,00	0,60
II.	Механизация	-	-	-	0,00
II.1					0,00
II.2					
III.	Материали:	-	-	-	1,79
III.1.	Студено формувани затворени квадратни профили	кг	1,050	1,50	1,58
III.2.	електроди	кг	0,050	4,20	0,21
	Доставно-складови	%	10		0,18
					0
IV.	Допълнителни разходи:				
IV.1.	Допълнителни разходи върху т.І	%	100		1,50
IV.2.	Допълнителни разходи върху т.ІІ	%	35	-	0,00
V.	Общо I+II+III+IV				4,96
VI.	Печалба	%	10		0,50
VII.	Всичко: V.+VI.				5,46

Км 36а, д. 3
3061 м. 5
на Ремонтен
(с) 2016/649

008011

АНАЛИЗ № 29

Други (планки, опорни плочи, ребра и др.)

за 1кг

№ по ред	Наименование	Мярка	р.н.	стойност	
				един.	общо
I.	Работна ръка				1,50
I.1.	Работник	ч.ч.	0,1500	6,00	0,90
I.2.	Работник	ч.ч.	0,1000	6,00	0,60
II.	Механизация	-	-	-	0,00
II.1					0,00
II.2					
III.	Материали:	-	-	-	1,79
III.1.	горещовалцувани L профили, планки и крепителни елементи	кг	1,050	1,50	1,58
III.2.	електроди	кг	0,050	4,20	0,21
					0,00
	Доставно-складови	%	10		0,18
					0
IV.	Допълнителни разходи:				
IV.1.	Допълнителни разходи върху т. I	%	100		1,50
IV.2.	Допълнителни разходи върху т. II	%	35	-	0,00
V.	Общо I+II+III+IV				4,96
VI.	Печалба	%	10		0,50
VII.	Всичко: V.+VI.				5,46

ср. 36а,
авт. 3 3091
и ср. 5 на
Решения
(ЕС) 2016/1
649



000812

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЕКТ: МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА КЪМ УПИ Т-3а
 училище,
 КВ. 151, ГРАД СВОГЕ, ОБЩ. СВОГЕ

№	Наименование на СМР	Мирк а	К-во
1	2	3	4
ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНА"			
<i>Мултифункционално игрище - 27x17 м</i>			
1	Фрезование на съществуваща асфалтова настилка за направа на масов изкоп 40 см - земна маса вкл. извозване	м2	373,00
2	Премахване на земна маса за обособяване на спортна площадка в северната част на полето	м2	80,00
3	Доставка и полагане на първи слой трошено-каменна фракция (20 см) с грануметрия от 40-80мм	м2	362,40
4	Доставка и полагане на втори слой трошено-каменна фракция (20 см) с грануметрия от 20-40мм	м2	362,40
5	Доставка и уплътняване с трошено-каменна фракция (2 см) с грануметрия от 0-4мм	м2	362,40
6	Доставка и полагане на изкуствена трева с височина 20мм с пълнеж 15мм от кварцов пясък, вкл. подлепващи ленти и лепило	м2	362,40
7	Направа на маркировка /разчертаване/ на игрално поле за футбол с дебелина 5см.	бр	1,00
8	Направа на маркировка /разчертаване/ на игрално поле за баскетбол с дебелина 5см.	бр	1,00
Ограда <i>Ограда</i>			
1	Доставка и монтаж на мека плетена полиетиленова оградна мрежа - 4м + 2м, вкл. крепежни елементи	м2	423,40
2	Доставка и монтаж на входна врата на главен портал - стоманена конструкция 195x200	бр	1,00
Спортно оборудване <i>Спортно оборудване</i>			
1	Доставка и монтаж на комплект кошове - 2 бр. за употреба на открито с конзола за баскетбол, вкл. крепежни елементи, праховобладисани (комбинирани с футбол)	бр.	1,00

00052

2	Доставка и монтаж на футболна врата с размери 300см x 200см x 100см за мини футбол, изработена от метален кръгъл профил, праховобоядисан с крепежни елементи за монтиране на плетена мрежа 100% PE, UV стабилизирани, за употреба на открито	бр.	2,00
ЧАСТ "ВЕРИКАЛНА ПЛАНИРОВКА"			
<i>Земни работи</i>			
1	Подготовка на терена за строителство	м ²	400,00
2	Изкоп земни маси за фундамент	м ³	150,00
3	Извозване на земни маси до депо	м ³	150,00
ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА"			
<i>Земни работи</i>			
1	Направа на масов машинен изкоп	м ³	130,00
2	Направа на ръчен изкоп	м ³	5,00
3	Доставка и направа на обратен насип от уплътнена глинесто-песъчлива почва	м ³	70,00
<i>Кофражни работи</i>			
1	Доставка и направа на кофраж за Ивичен Фундамент	м ²	150,00
2	Доставка и направа на кофраж за цокъл	м ²	100,00
<i>Бетонни работи</i>			
1	Подложки бетон клас В12,5 за ИФ	м ³	3,50
2	Бетон клас В20 за ИФ с ширина 25cm.	м ³	12,50
3	Бетон клас В20 за ИФ с ширина 75cm.	м ³	21,50
4	Бетон клас В20 за цокъл	м ³	12,50
<i>Армировъчни работи</i>			
1	Армировка за Ивичен Фундамент по конструктивни изчисления	kg	650,00
2	Армировка За цокъл по конструктивни изчисления	kg	700,00
<i>Профилна стомана</i>			
1	Доставка и монтаж на стълбове за ограда от стоманени елементи с квадратно напречно сечение 100.100.3mm	kg	250,00
2	Доставка и монтаж на стълбове за ограда от стоманени елементи с квадратно напречно сечение 50.50.3mm	kg	2 350,00
3	Други (планки, опорни плочи, ребра и др.)	kg	125,00

00053

Изисквания към изпълнението на поръчката

При изпълнението на поръчката да се опазват всички действащи закони и подзаконовни нормативни актове и наредби, свързани с дейността; законосъобразно започване на СМР на обекта; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на изпълнение на СМР на обекта; контрол по спазване на ЗЗБУТ; опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР на обекта; качество на влаганите строителни материали и съответствието им с нормите за безопасност и др., като всички материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и сертификат.

Изисквания за технологии на изпълнението

Изпълнителят трябва да осигури преди започване на строително-монтажните работи проверено и обезопасено подходящо техническо оборудване.

Всички монтажни работи трябва да бъдат изпълнени по безопасен начин. За осигуряване качеството на строителството трябва да се спазва необходимата технология за изпълнение и начин на работа за всеки вид дейност.

Изпълнителят трябва да има доказателства за качествата на влаганите материали - сертификати, декларации за съответствие и протоколи от изпитвания на влаганите материали и компетентност на изпълнителния персонал - дипломи и удостоверения от обучения.

Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на поръчката

Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на изпълнението на СМР на обекта (Наредба №3 /2003 г. на ЗУТ).

Съставяне на пълно финансово и техническо досие.

Организация на работа

Изпълнението на строително - монтажните работи трябва да се извърши при спазване на техническите правила и норми. Организацията на работа трябва да бъде таква, че да позволява едновременно извършване на няколко основни технологични потока.

Качество на извършваните СМР

От изпълнителят ще се изисква изключително високо качество на извършваните работи и спазване на изискванията и спецификациите. Подготовката на повърхностите трябва да е съгласно технологичните изисквания на инвеститора.

Не се допускат некачествено изпълнени СМР - необходимо е вложените материали и технологията на изпълнение да гарантират трайност на крайният продукт.

Здравословни и безопасни условия на труд

Изпълнението на ОМР трябва да се съобразява с всички нормативни актове по безопасността на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, като:

Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 год.);


Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи (обн. ДВ, бр. 16 от 1987, изм. бр. 65 от 1991 и бр. 102 от 1994 год., 78 от 2005 г.);

Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по време на трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ, бр. 43 от 2006 г.);

Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.) и др.

Опазване на околната среда

Обектите да не замърсяват околната среда с вредни емисии и материали.



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

- ☐ Проект на обявление
☒ Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)			
Официално наименование: Община Своге		Национален регистрационен номер: ² 000776502	
Пощенски адрес: ул. Александър Стамболийски №7			
Град: Своге	код NUTS: BG412	Пощенски код: 2260	Държава: BG
Лице за контакт: Д. Радкова, Гл. експ. ОП		Телефон: +359 72622124	
Електронна поща: d.vutova@svoge.bg		Факс: +359 72622539	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://www.svoge.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.svoge.bg/?page_id=24978			
I.2) Съвместно възлагане			
☐ Поръчката обхваща съвместно възлагане В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:			
☐ Поръчката се възлага от централен орган за покупки			
I.4) Вид на възлагащия орган			
☐ Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения		☐ Публичноправна организация	
☐ Национална или федерална агенция/служба		☐ Европейска институция/агенция или международна организация	
☒ Регионален или местен орган		☐ Друг тип: _____	
☐ Регионална или местна агенция/служба			
I.5) Основна дейност			
☒ Общи обществени услуги		☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
☐ Отбрана		☐ Социална закрила	
☐ Обществен ред и безопасност		☐ Отдых, култура и вероизповедание	
☐ Околна среда		☐ Образование	
☐ Икономически и финансови дейности		☐ Друга дейност: _____	
☐ Здравеопазване			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка към УПИ I – за училище, кв. 151, по действащия ПУП /Одобрен ЗРП/ на гр. Своге“. Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код: 45210000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
II.1.3) Вид на поръчка

☒ Строителство	☐ Доставки	☐ Услуги
П.1.4) Кратко описание: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка към УПИ I – за училище, кв. 151, по действащия ПУП /Одобрен ЗРП/ на гр. Своге“.		
П.1.6) Информация относно обособените позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да ☐ Не ☒		
П.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) Стойност: 92714.64 (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V) или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: които са взети предвид Валута: BGN (за рамкови споразумения – обща максимална стойност за цялата продължителност) (за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) (за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)		

РАЗДЕЛ II: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²

Обособена позиция №:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45210000Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

град Своге

код NUTS:¹ BG412

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

При изпълнение на поръчката ще се извършват следните СМР:

Мултифункционално игрище – 27x17 м

Ограда

Спортно оборудване

ЧАСТ ' 'ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА' ':

Земни работи

ЧАСТ ' 'КОНСТРУКТИВНА' ':

Земни работи

Котважни работи

Бетонни работи

Армировъчни работи

Профилна стомана

II.2.5) Критерии за възлагане ^{1 2}	
☒ Критерий за качество – Име: / Тежест: ^{1 2 20}	50
¹ Срок за изпълнение на строителството	
☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ^{1 20}	
☒ Цена - Тежест: ²¹	50
II.2.11) Информация относно опциите	
Опции	Да ☐ Не ☒
Описание на опциите:	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да ☒ Не ☐
Идентификация на проекта: Административен договор № BG0 6RDNP001-7.007-0050-C01 от 17.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.	
II.2.14) Допълнителна информация:	

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура	
☐ Открита процедура	
☐ Ускорена процедура	
Обосновка:	
☐ Ограничена процедура	
☐ Ускорена процедура	
Обосновка:	
☐ Състезателна процедура с договаряне	
☐ Ускорена процедура	
Обосновка:	
☐ Състезателен диалог	
☐ Партньорство за иновации	
☐ Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу (моля, попълнете приложение Г1)	
☒ Публично състезание	
☐ Пряко договаряне (моля, попълнете приложение Г5)	
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки	
☐ Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение	
☐ Установена е динамична система за покупки	
IV.1.6) Информация относно електронния търг	
☐ Използван е електронен търг	
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)	
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)	Да ☐ Не ☒
IV.2) Административна информация	
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²	

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 0000-0000000

Номер на обявлението в РОП: 934261

(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

☐ Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с горепосоченото обявление за поръчка

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

☐ Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за предварителна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 57

Обособена позиция №: 2

Наименование:

„Изграждане на мултифункционална спортна площадка към УПИ I – за училище, кв. 151, по действащия ПУП /Одобрен ЗРП/ на гр. Своге“.

Възложена е поръчка/обособена позиция

Да ☒ Не ☐

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена

☐ Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

☐ Други причини (прекратяване на процедурата)

Оригинално обявление, изпратено чрез ⁷

☐ eNotices

☐ TED eSender

☐ Друго _____

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷ _____

Справка за обявления: 0000-0000000 ⁷ (година и номер на документа)

Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ _____ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

23.01.2020 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 4

Брой на офертите, постъпили от МСП: 4

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☒ Не ☐

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

ИСКЪР СПОРТ ДЗЗД

Национален регистрационен номер: ²

177419542

Пощенски адрес:

ул. Цар Симеон №13

Град:

Своге

код NUTS:

BG412

Пощенски код:

2260

Държава:

BG

Електронна поща:

kiril_zq@abv.bg

Телефон:

+359 879830350

Интернет адрес: (URL)

www.svoге.bg

Факс:

+359 879830350

Изпълнителят е МСП

Да ☒ Не ☐

Официално наименование:

МАРИВОР – СТРОЙ ЕООД

Национален регистрационен номер: ²

202495819

Пощенски адрес:

ул. Александър Стамболийски №36

Град:

Неделино

код NUTS:

BG424

Пощенски код:

4990

Държава:

BG

Електронна поща: office@mariborstroi.bg		Телефон: +359 898590195	
Интернет адрес: (URL) www.svoqe.bg		Факс: +359 898590195	
Изпълнителят е МСП		Да ☒ Не ☐	
Официално наименование: ЧАРА 04 ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 131255103	
Пощенски адрес: ул. Желенско шосе №2			
Град: Своге	код NUTS: BG412	Пощенски код: 2260	Държава: BG
Електронна поща: kiril_zg@abv.bg		Телефон: +359 879830350	
Интернет адрес: (URL) www.svoqe.bg		Факс: +359 879830350	
Изпълнителят е МСП		Да ☒ Не ☐	
Официално наименование: АЗИМУТ СПОРТ ООД		Национален регистрационен номер: ² 202639340	
Пощенски адрес: бул. Евлоги Георгиев №41А, ет.3, ап.7			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1142	Държава: BG
Електронна поща: office@azimutgroup.org		Телефон: +359 893602732	
Интернет адрес: (URL) www.svoqe.bg		Факс: +359 893602732	
Изпълнителят е МСП		Да ☒ Не ☐	
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ² Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 92714.64 или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: които са взети предвид Валута: BGN (за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция) (за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) (за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)			
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и ☐ Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴ Стойност, без да се включва ДДС: _____ Валута: BGN Дял: _____ % Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: _____			

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ² _____ _____ _____
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша №18

Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
		Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URI): http://www.cpc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Съгласно ЗОП.		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление		
Дата: 31/01/2020 дд/мм/гггг		

ПРИЛОЖЕНИЕ Г1 – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/ЕС

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС

Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на

- ☐ открита процедура
☐ ограничена процедура

☐ За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в директивата (само за доставки)

Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:

- ☐ отсъствие на конкуренция по технически причини
☐ обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството или творческо изпълнение
☐ защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост

☐ Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган

- събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата
- ☐ Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани в директивата
- ☐ Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи строителство/услуги и които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в директивата
- ☐ Поръчка за услуги, предложена от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в конкурса за проект правила на победителя или на един от победителите в него
- ☐ Осигуряване на доставки, които са котираны и закупени на стокова борса
- Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия
- ☐ от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
- ☐ от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна процедура съгласно националните правила и разпоредби
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
- ☐ Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата

3. Обяснение

Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително публикуване в Официален вестник на Европейския съюз е законосъобразно, като посочите съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие с директивата: (максимум 500 думи)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г5 – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
- Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
- ☐ отсъствие на конкуренция поради технически причини
- ☐ обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството или творческо изпълнение
- ☐ защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
- ☐ За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в ЗОП (само за доставки)
- ☐ Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при условията, указани в ЗОП
- ☐ Предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите
- Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия
- ☐ от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
- ☐ от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна процедура съгласно националните правила и разпоредби
- ☐ Поръчката е за услуги, предложена от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в конкурса за проект правила, на победителя или на един от победителите в него
- ☐ Необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства, предизвикани от събития, които не могат да бъдат предвидени от възложителя и не е възможно спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3 от ЗОП
- ☐ Процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени
- ☐ За много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги, при особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени
- ☐ Необходимо е повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител/и на първоначалния изпълнител, при наличие на условията, посочени в ЗОП
- ☐ Обществената поръчка е за услуги по приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП

2. Обяснение

Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката чрез пряко договаряне е

законосъобразно, като посочите съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие със ЗОП: (максимум 500 думи)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- ² в приложимите случаи
- ⁴ ако тази информация е известна
- ⁷ задължителна информация, която не се публикува
- ²⁰ може да бъде присъдена значимост вместо тежест
- ²¹ може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва