

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге ул. "Ал. Стамболийски" № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg

Изх. № 16-00-53/26.06.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

1. Уведомяваме Ви, че на основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, отварянето на ценовите оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Основен ремонт, асфалтиране, бетониране и изкърпване улични и пътни настилки на територията на община Своге през 2015 г. по обособени позиции:

1. ОП №1-Основен ремонт ул."Балкан", с.Свидня
2. ОП №2-Основен ремонт улица от магазина към мах."Могилата", с.Зимевица
3. ОП №3- Основен ремонт ул."Издримец", с.Гара Бов от о.т. 135 до о.т. 138
4. ОП №4-Основен ремонт път за мах."Шумни дол", с.Желен
5. ОП №5-Бетониране на част от ул."Синчец", кв.Джиджовица, гр.Своге от о.т. 809 до о.т. 810
6. ОП №6-Бетониране ул."Бор", с.Церово
7. ОП №7-Бетониране улица в кв."Горно селище", с.Томпсън
8. ОП №8-Бетониране улица в кв."Церово страге", с.Томпсън
9. ОП №9-Бетониране ул."Акация", с.Искрец от о.т. 43 до о.т. 249
10. ОП №10-Бетониране ул."Чавдар", с.Свидня от о.т. 163 до о.т. 165
11. ОП №11-Бетониране ул."Симеон", с.Гара Бов от о.т. 192 до о.т. 195
12. ОП №12-Бетониране на част от път за мах."Старо село", с.Реброво
13. ОП №13-Бетониране на част от път за мах."Момчилов лак", с.Томпсън
14. ОП №14- Основен ремонт улици град Своге
15. ОП №15- Основен ремонт улици с.Габровница
16. ОП №16- Основен ремонт улица „Здравец“, с.Миланово
17. ОП №17-Асфалтиране на част от ул."Черно море", кв.Дренов, гр.Своге от о.т. 942 до о.т. 935
18. ОП №18-Рехабилитация ул."Цар Симеон", гр.Своге от о.т. 502 до о.т. 507
19. ОП №19-Реконструкция ул."Просвета", гр.Своге
20. ОП №20-Рехабилитация улица „5-та“, с.Владо Тричков от о.т. 132 до о.т. 164
21. ОП №21-Асфалтиране ул."Кокиче", с.Гара Лакатник от о.т. 86- о.т.89 към о.т.92
22. ОП №22- Асфалтиране ул."Меча поляна", с.Искрец от о.т. 268 до о.т. 274
23. ОП №23-Реконструкция на път за мах.Домишлярете, гр.Своге
24. ОП №24. Рехабилитация път за с.Луково

ще бъде на **01.07.2015 г. от 12:00 часа** в Заседателната зала на Община Своге – първи етаж.

Отварянето на офертите се извършва публично при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

II. Резултати от оценяването на офертите по другите показатели за оценка.

Участници	ОП 1	ОП 2	ОП 3	ОП 4	ОП 5	ОП 6	ОП 7	ОП 8	ОП 9	ОП 10	ОП 11	ОП 12
1."ТОТАЛ" ООД							3 дни 1:3x50= 0= 16.67	3 дни 1:3x50= 0= 16.67				5 дни 1:5x50= 10
2."ТРЕЙС – СОФИЯ" ЕАД												
3."ИСТРАТМТ" ЕООД	4 дни 1:4x50= 12.50	7 дни 2:7x50= 0= 14.29		10 дни 3:10x50= 15	8 дни 2:8x50= 12.50	15 дни 1:15x50= 10	5 дни 1:5x50= 0= 10	5 дни 1:5x50= 0= 10	8 дни 2:8x50= 0= 12.50	8 дни 2:8x50= 12.50	3 дни 1:3x50= 16.67	10 дни 1:10x50= 5
4."МЕГА ИНВЕСТ – ХОЛД" ЕООД	1 ден 1:1x50= 50	4 дни 2:4x50= 0= 25	4 дни 2:4x50= 0= 25	4 дни 3:4x50= 37.50	6 дни 2:6x50= 16.67	7 дни 1:7x50= 0= 7.14	5 дни 1:5x50= 0= 10	4 дни 1:4x50= 0= 12.50	6 дни 2:6x50= 0= 16.67	7 дни 2:7x50= 14.29	3 дни 1:3x50= 16.67	7 дни 1:7x50= 7.14
5.СД ГАРАНТ-90-ЦОН ЕВ И СИЕ"												
6."БАТПЕЛ" ЕООД	1 ден 1:1x50= 50	2 дни 2:2x50= 0= 50	2 дни 2:2x50= 0= 50	3 дни 3:3x50= 50	2 дни 2:2x50= 50	1 ден 1:1x50= 0= 50	1 ден 1:1x50= 0= 50	1 ден 1:1x50= 0= 50	2 дни 2:2x50= 0= 50	2 дни 2:2x50= 50	1 ден 1:1x50= 50	1 ден 1:1x50= 50
7."ПРОЕКТ СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП" ООД	3 дни 1:3x50= 16.67	4 дни 2:4x50= 0= 25	6 дни 2:6x50= 0= 16.67	3 дни 3:3x50= 50	4 дни 2:4x50= 25	11 дни 1:11x50= 4.55	3 дни 1:3x50= 0= 16.67	3 дни 1:3x50= 0= 16.67	4 дни 2:4x50= 0= 25	6 дни 2:6x50= 16.67	2 дни 1:2x50= 25	11 дни 1:11x50= 4.55

8."ДЕ НИВЕ ГС" ЕООД	1 ден 1:1x50= 50				2 дни 2:2x50= 50		2 дни 1:2x5 0= 25	1 ден 1:1x5 0= 50				2 дни 1:2x50= 25
9."НИ ВЕЛ СТРО Й" ЕООД	1 ден 1:1x50= 50		3 дни 2:3x5 0= 33.33									
10."П ЪТСТ РОЙ ИНЖ ЕНЕР ИНГ" АД			6 дни 2:6x5 0= 16.67									
11."М АРТИ - БЕТ" ЕООД	3 дни 1:3x50= 16.67	5 дни 2:5x5 0= 20			4 дни 2:4x50= 25	8 дни 1:8x5 0= 6.25	3 дни 1:3x5 0= 16.67	3 дни 1:3x5 0= 16.67	4 дни 2:4x5 0= 25	6 дни 2:6x50= 16.67	3 дни 1:3x50= 16.67	6 дни 1:6x50= 8.33

[illegible]

4."МЕ ГА ИНВЕ СТ – ХОЛД " ЕООД	5 дни 1:5x50= 10	3 дни 2:3x50= 33.33	1 ден 1:1x50= 50	4 дни 2:4x50= 25	5 дни 3:5x50= 30	5 дни 3:5x50= 30	2 дни 1:2x50= 25	3 дни 2:3x50= 33.33	5 дни 3:5x50= 30	3 дни 2:3x50= 33.33	3 дни 2:3x50= 33.33	1 ден 1:1x50= 50
5.СД ГАРА НТ-90- ЦОНЕ В И СИЕ"		3 дни 2:3x50= 33.33	1 ден 1:1x50= 50	5 дни 2:5x50= 20	7 дни 3:7x50= 21.43	6 дни 3:6x50= 25			10 дни 3:10x50= 15			
6."БА ТПЕЛ " ЕООД	1 ден 1:1x50= 50											
7."ПРОЕКТ СТРОИ ТЕЛНО ЖЕНЕ РИНГ ТП" ООД	6 дни 1:6x50= 8.33	4 дни 2:4x50= 25	1 ден 1:1x50= 50	3 дни 2:3x50= 33.33	9 дни 3:9x50= 16.67	12 дни 3:12x50= 12.50	2 дни 1:2x50= 25	5 дни 2:5x50= 20	6 дни 3:6x50= 25	7 дни 2:7x50= 14.29	5 дни 2:5x50= 20	2 дни 1:2x50= 25
8."ДЕН НИВЕ ГС" ЕООД	2 дни 1:2x50= 25											
9."НИ ВЕЛ СТРО Й" ЕООД		2 дни 2:2x50= 50		2 дни 2:2x50= 50	3 дни 3:3x50= 50	3 дни 3:3x50= 50	1 ден 1:1x50= 50	2 дни 2:2x50= 50	3 дни 3:3x50= 50	2 дни 2:2x50= 50	2 дни 2:2x50= 50	1 ден 1:1x50= 50
10."П ЪТСТ РОЙ ТЕХНИ ЧЕСКИ СЕРВИ С" ООД		4 дни 2:4x50= 25	2 дни 1:2x50= 25	2 дни 2:2x50= 50	6 дни 3:6x50= 25	4 дни 3:4x50= 37.50	1 ден 1:1x50= 50	2 дни 2:2x50= 50	9 дни 3:9x50= 16.67	4 дни 2:4x50= 25	3 дни 2:3x50= 33.33	2 дни 1:2x50= 25
11."МА РТИ -БЕТ" ЕООД	4 дни 1:4x50= 12.50											

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

инж. Юлиян Асенов

/заповед № 747/29.05.2015 г./

