

ДОГОВОР

№ 247 / 25.06 2018 г.

Днес, ... 25.06 2018 г., в гр. Своге, между:

1. ОБЩИНА ЕИК (по БУЛСТАТ) 000776502 с административен адрес представлявана от инж. В. А. (съгласно заповед № АТА (съгласно заповед № ДИРЕКТОР СЧЕТОВОД краткост в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“

2. „ЕНЕРДЖИ-ИНВЕСТ“ ДЗД със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, район Витоша, бул. „Симеоновско шосе“ № ап.83, ЕИК по БУЛСТАТ 176794219, представлявано от Та лева, наричано за краткост в договора „ИЗПЪЛНИТЕЛ“,

На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и в изпълнение на Решение №689/04.06.2018 г. на кмета на община Своге за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционен проект за реконструкция, паркоустройство и благоустройство на Обект: Благоустройство и паркоустройство на парцел XV за озеленяване и водни площи и упражняване на авторски надзор“, гр. Своге по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобрието или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“ се сключи настоящият Договор, с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги:

- **Дейност 1 - Изработването на инвестиционния проект във фаза „Технически проект“ за Обект: Благоустройство и паркоустройство на парцел XV за озеленяване и водни площи**

- **Дейност 2 - Осъществяване на авторски надзор за Обект: Благоустройство и паркоустройство на парцел XV за озеленяване и водни площи**
 , наричани за краткост „Услугите“.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугите в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, съставляващи съответно Приложения № 1, 2, 3 и 4 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 5 (пет) дни от настъпване на съответното обстоятелство (в приложимите случаи).

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. (1) Договорът влиза в сила на датата, на която е подписан от страните и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, включително до освобождаване на гаранцията за изпълнение.

(2) Срокът за изпълнение на дейностите, включени в предмета на договора е:

2.1. Срокът за изработването на инвестиционния проект във фаза „Технически проект“ е до 20 (словом двадесет) календарни дни и включва времето от датата на представяне от страна на Възложителя, с приемо-предавателен протокол, на необходима изходна информация за подготовката на проекта, в пълен обем до датата на предаване на разработените технически проекти с протокола по чл.26, ал.1 от Договора

2.2. Срокът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството е от датата на подписване на Протокол обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) за откриване на строителната площадка на обекта до момента на въвеждане на обекта в експлоатация на обекта.

Чл. 5. Мястото на изпълнение на Договора е територията на гр. Своге, община Своге, Република България. Някои от дейностите ще се извършват в офиса и/или друго място на Изпълнителя и/или трети лица, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответния вид дейност.

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 6. (1) За предоставянето на Услугата, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да плати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обща цена в размер на **35200.00 /тридесет и пет хиляди и двеста/ без ДДС** или **42240.00 /четиридесет и две хиляди двеста и четиридесет/ лева с ДДС**, съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както следва:

6.1. Цена за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ по проектни части от заданието, съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти е в размер на 33000.00 лв. (тридесет и три хиляди) без ДДС.

6.2. Цена за упражняване на авторския надзор по време на строителството, предмет на този договор в размер на 2200.00 лв. (две хиляди и двеста) без ДДС.

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи заплащането на каквито и да е други разходи, направени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) В случай, че изпълнението на Договора налага извършването на разходи за заплащане на държавни, местни, нотариални или други такси, такива разходи не се считат за включени в Цената и се заплащат директно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по указание от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В последния случай, направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи се възстановяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представяне на отчетен документ, издаден на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Цената на Договора, посочена в ал. 1 е крайна е окончателна и не подлежи на промяна, освен в случаите:

1. по чл. 116 от Закона за обществените поръчки;
2. при одобрение на проекта и сключване на договор за отпускане на финансова помощ, Държавен фонд „Земеделие”, не одобри за финансиране отделни дейности, се намалява обхвата на услугата, размерът на възнаграждението по настоящия договор се редуцира до размера на одобрените разходи;
3. при одобрение на проекта и сключване на договор за отпускане на финансова помощ, Държавен фонд „Земеделие”, редуцира размера на възнаграждението по настоящия договор, което обстоятелство намери отражение в таблицата с одобрените разходи към договора за отпускане на финансова помощ, размерът на възнаграждението по настоящия договор се редуцира до размера на одобрените разходи;
4. сключване на Анекс между община Своге и ДФЗ, към договор за отпускане на финансова помощ, съгласно който се редуцира размера на възнаграждението по настоящия договор, което обстоятелство намери отражение в таблицата с одобрените разходи към Анекса, размерът на възнаграждението по настоящия договор се редуцира до размера на одобрените разходи

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената по този Договор, както следва:

(2) За Дейност 1 - Изработването на инвестиционния проект във фаза „Технически проект“ за Обект: Благоустрояване и паркоустрояване на парцел XV за озеленяване и водни площи:

1. Авансово плащане на стойност 100% от стойността на дейността, съгласно ценовото предложение, в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на авансово плащане по АДБФП и издадена фактура. За дата на получаване на авансовото плащане по АДБФП от страна на община Своге се счита датата на заверка на сметката на Възложителя със сумата на авансовото плащане.

(3) За Дейност 2 - Осъществяване на авторски надзор за Обект: Благоустрояване и паркоустрояване на парцел XV за озеленяване и водни площи:

1. Авансово плащане в размер на 50 % от дължимото възнаграждение, посочено в т. 6.2. в срок до 20 (двадесет) календарни дни от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Образец 2 по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. Обн. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2001 г.) и издадена проформа фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. След получаването на плащането, Изпълнителят издава оригинална фактура.

2. Окончателно плащане в размер на сума равна на *остатъка* от дължимото възнаграждение, посочено в 6.2, в срок до 20 (двадесет) календарни дни след въвеждане на обектите в експлоатация, представяне на оригинална фактура от Изпълнителя и окончателен протокол за дейността.

(4) Приемането на техническия проект и доклад за извършен авторски надзор е с подписване на приемо-предавателни протоколи, а всички плащания се извършват срещу предоставяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

(5) Всички плащания по този Договор се извършват в лева, чрез банков превод по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка:

IBAN:

BIC:

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 5 в срок от 3 /три/ дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 8. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Услугите за съответната дейност, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел "Предаване и приемане на изпълнението" от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 5 (пет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 9. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 352.00 лева /триста петдесет и два лева/, представляващи 1 % /един процент/ от стойността на Договора, без ДДС под формата на парична сума. Видът на гаранцията – парична сума, банкова гаранция или застраховка се определя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 10. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексирание на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 10 (десет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. Внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 11 от Договора; и/или;

2. Предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 12 от Договора; и/или

3. Предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 13 от Договора.

Чл. 11. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да внесе гаранция за изпълнение по Договора под формата на парична сума, те се превежда по банковата сметка на Община Своге, както следва:

"Общинска банка" АД, ФЦ Своге, BIC: SOMBBGSF; IBAN: BG 65 SOMB 91303390000001

Чл. 12. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването/изпълнението на дейностите по договора на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 13. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (словом) дни след прекратяването на Договора/приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на Услугите по двете дейности в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 7, ал. 5 от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез изпращане на писмено уведомление до застрахователя.

(3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое

от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 15 (*петнадесет*) работни дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 17. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 18. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 20 (*двадесет*) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с Договора.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

Чл. 20. По този договор не се предвижда гаранция за обезпечаване на авансово предоставени средства.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 21. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7-8 от Договора;

2. Да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да предостави Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;

2. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчетите и да извърши преработване и/или допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това (*ако е приложимо*);

3. Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

4. Да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5. Да пази поверителна Конфиденциалната информация;

6. Да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (*ако е приложимо*);

7. Да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на Услугите, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Експерт от състава на персонала, който ще изпълнява поръчката може да бъде заменен само по обективни причини и след като бъде предложен нов със същата или по-висока квалификация.

8. Изпълнителят се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (*три*) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (*ако е приложимо*).

9. Да спазва изискванията за съхранение на документацията, свързана с изпълнението на договора за обществена поръчка, приложими и по отношение на Бенефициента по Договора за безвъзмездна финансова помощ.

10. да притежава валидни застрахователни полици през целия период на договора, във връзка със застраховането по чл. 171 от ЗУТ, респ. чл. 171а от ЗУТ с минимални застрахователни суми, определени съгласно чл. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

11. да подпомага ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при получаване от последния на разрешения, одобрения, съгласувания и други процедури, свързани със задълженията му по закон като възложител на настоящия договор, в т.ч когато е необходимо да внесе поправки в проекта, във връзка със съгласуването му и получаването на разрешително за строеж

12. Упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройството на територията

13. Да следи за точното изпълнение на одобрения проект съгласно разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, имащи отношение към предмета на настоящия договор и за промените или допълненията на проекта, предписани по установения нормативен ред от проектантите по време на строителството.

14. Да прави предписания и дава технически решения за точно спазване на проекта и за необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството.

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да изисква и да получи Услугите в уговорения срок, количество и качество;

2. Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;

3. Да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените дейности по услугата или съответна част от тях;
4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всяка от дейностите по услугата, в съответствие с уговореното в Договора;
5. Да не приеме някои от дейностите от услугата, в съответствие с уговореното в чл. 26 от Договора.
6. Да изисква необходимото съдействие от изпълнителя във връзка с получаване на разрешение за строеж

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да приеме изпълнението на услугата за всяка дейност, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;
3. Да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на услугата, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4. Да пази поверителна Конфиденциалната информация;
5. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. Да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 14 от Договора.
7. Да представи необходимата информация за изготвянето на проекта в обем и с качества, годни за изпълнение на услугата

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 26. (1) Предаването и приемането на изпълнението на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, се документират с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“).

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска преработване и/или допълване на разработките/материалите в определен от него срок, който не може да бъде по –кратък от 5 работни дни, като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на крайния срок за подаване на проектни предложения.

(3) Окончателното приемане на изпълнението на всяка от дейностите по този Договор се извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 7 (седем) дни след представяне на окончателните резултати по договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на санкция, съгласно чл.27.

VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 27. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 1% (единна сто) от Цената за съответната дейност/задача за всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 28. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

Чл. 29. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл. 31. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 32. Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора.
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него.
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността.
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правопримемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

(2) Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

Чл. 33. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 20 (двадесет) дни, считано от Датата на влизане в сила;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 20 (двадесет) дни;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение Техническата спецификация и Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 35. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правопримство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички разработки, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 36. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от авансово предоставените средства. Когато прекратяването на Договора е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи на връщане, за периода от датата на прекратяване на Договора до тяхното връщане.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 37. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 38. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (и неговите подизпълнители) е длъжен (са длъжни) да спазва(т) всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 39. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Авторски права

Чл. 41. (1) В случай, че Община Своге получи финансиране на проектното си предложение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще прехвърли авторските права върху проекта, след като бъдат изпълнени всички дейности по договора, приети с окончателен приемо-предавателен протокол.

(2) В случай, че Община Своге не получи финансиране на проектното си предложение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява да дари авторските си права на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ върху изготвения проект от момента на влизане в сила на заповедта на Министъра на земеделието и горите, с която се отхвърля съответното проектно предложение.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 42. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 43. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 44. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 2 дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 45. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замества от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чл. 46. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: Община Своге, гр. Своге, ул. „Ал. Стамболийски“ №7
Тел.: 0726/85 44
Факс: 0726/22539
e-mail: h.parvanovska@svoge.bg
Лице за контакт: инж. Христова

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. София 1407, бул. „Черни връх“ №59А
Тел.: 0879213383
Факс: няма
e-mail: es_energy@abv.bg
Лице за контакт: Тодорова

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
4. датата на приемането – при изпращане по факс;
5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Чл. 47. (1) Този Договор се сключва на български език.

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи.

Приложимо право

Чл. 48. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 49. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Настоящият договор се състави и подписа в 4 /четири/ еднообразни екземпляра – три екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

Приложения:

Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението;

Приложение № 5 – Гаранция за изпълнение;

Приложение № 6 – Документи по чл. 67, ал. 6 по ЗОП.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Инж. ВАЛЕРИЙ ДИМИТРОВ
ЗАМЕСТНИК НА ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР

(съгласно заповед №1008 от 08.07.2016г.)



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ТАТЯНА ДИМИТРЕВА
ДИРЕКТОР



ГЛАВНИЯ
ДИРЕКТОР


АНГЕЛА ДИМИТРОВА

СЪГЛАСИЕ

МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКЦИЯ ПАО





Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

- ☐ Проект на обявление
☒ Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование:

Община Своге

Национален регистрационен номер: ²
000776502

Пощенски адрес:

ул.Александър Стамболийски №7

Град:

Своге

код NUTS:

BG412

Пощенски код:

2260

Държава:

BG

Лице за контакт:

Д.Радкова, Гл.експ.ОП

Телефон:

+359 72622124

Електронна поща:

d.vutova@svoge.bg

Факс:

+359 72622539

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.svoge.bg

Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.svoge.bg/?page_id=19510

I.2) Съвместно възлагане

- ☐ Поръчката обхваща съвместно възлагане

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:

- ☐ Поръчката се възлага от централен орган за покупки

I.4) Вид на възлагащия орган

- ☐ Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

- ☐ Публичноправна организация

- ☐ Национална или федерална агенция/служба

- ☐ Европейска институция/агенция или международна организация

- ☒ Регионален или местен орган

- ☐ Друг тип: _____

- ☐ Регионална или местна агенция/служба

I.5) Основна дейност

- ☒ Общи обществени услуги

- ☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отход и култура

- ☐ Отбрана

- ☐ Социална закрила

- ☐ Обществен ред и безопасност

- ☐ Отдых, култура и вероизповедание

- ☐ Околна среда

- ☐ Образование

- ☐ Икономически и финансови дейности

- ☐ Друга дейност: _____

- ☐ Здравеопазване

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:

Избор на изпълнител за изготвяне на техн. инвест. проект за реконструкция, паркоустр. и благоустр. на Обект: Благоустр. и паркоустр. на парцел XV за озеленяване и водни площи и упражняване на авт.надзор

Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 71240000

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.1.3) Вид на поръчка	
☐ Строителство	☐ Доставки ☒ Услуги
II.1.4) Кратко описание: Мястото на изпълнение е територията на община Своге, Република България. Някои от дейностите може да се извършват в офиса и/или друго място на Изпълнителя и/или трети лица, ако това е целесъобразно.	
II.1.6) Информация относно обособените позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да ☐ Не ☒	
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) Стойност: 35200 (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V) или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: които са взети предвид Валута: BGN (за рамкови споразумения – обща максимална стойност за цялата продължителност) (за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) (за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)	
РАЗДЕЛ II: Описание / Обособена позиция	
II.2) Описание ¹	
II.2.1) Наименование: ² Обособена позиция №: 2	
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 71240000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Мястото на изпълнение е територията на община Своге, Република България. Някои от дейностите може да се извършват в офиса и/или друго място на Изпълнителя и/или трети лица, ако това е целесъобразно. код NUTS: ¹ BG	
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) Изготвяне на технически инвестиционен проект в пълен обем и съдържание, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и последващо упражняване на авторски надзор за Обект: Благоустрояване и паркоустрояване на парцел XV за озеленяване и водни площи, гр. Своге.	
II.2.5) Критерии за възлагане ^{1 2} ☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: ^{1 2 2°} ☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ^{1 2°} ☒ Цена - Тежест: ²¹	
II.2.11) Информация относно опциите Опции Да ☐ Не ☒ Описание на опциите:	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☒ Не ☐ Идентификация на проекта: Марка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.	
II.2.14) Допълнителна информация: iiii	

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.1) Описание****IV.1.1) Вид процедура**

- ☒ Открита процедура
☐ Ускорена процедура
 Обосновка:
- ☐ Ограничена процедура
☐ Ускорена процедура
 Обосновка:
- ☐ Състезателна процедура с договаряне
☐ Ускорена процедура
 Обосновка:
- ☐ Състезателен диалог
- ☐ Партньорство за иновации
- ☐ Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу (моля, попълнете приложение Г1)
- ☐ Публично състезание
- ☐ Пряко договаряне (моля, попълнете приложение Г5)

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

- ☐ Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
- ☐ Установена е динамична система за покупки

IV.1.6) Информация относно електронния търг

- ☐ Използван е електронен търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) Да ☒ Не ☐

IV.2) Административна информация**IV.2.1) Предидшна публикация относно тази процедура ²**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 059-130537

Номер на обявлението в РОП: 837396

(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

- ☐ Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с горепосоченото обявление за поръчка

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

- ☐ Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за предварителна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 247

Обособена позиция №: ²

Наименование:

Възложена е поръчка/обособена позиция

Да ☒ Не ☐

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена

- ☐ Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
- ☐ Други причини (прекратяване на процедурата)

Оригинално обявление, изпратено чрез ⁷

- ☐ eNotices
- ☐ TED eSender
- ☐ Друго _____

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷ _____

Справка за обявления: []-[]-[]-[]-[]-[] ⁷ (година и номер на документа)

Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ _____ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката**V.2.1) Дата на сключване на договора**

25.06.2018 дд/мм/гггг			
V.2.2) Информация относно оферти			
Брой на получените оферти: 2			
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2			
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0			
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0			
Брой на офертите, получени по електронен път: 0			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори			Да ☒ Не ☐
V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ ДЗЗД		Национален регистрационен номер: ² 176794219	
Пощенски адрес: бул.Симеоновско шосе №1, вх.А, ап.83			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1700	Държава: BG
Електронна поща: es_energy@abv.bg		Телефон: +359 879213383	
Интернет адрес: (URL) www.svoqe.bg		Факс: +359 879213383	
Изпълнителят е МСП			Да ☒ Не ☐
Официално наименование: ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 175450795	
Пощенски адрес: бул.Симеоновско шосе №1, вх.А, ет.6, ап.83			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1700	Държава: BG
Електронна поща: es_energy@abv.bg		Телефон: +359 879211328	
Интернет адрес: (URL) www.svoqe.bg		Факс: +359 879211328	
Изпълнителят е МСП			Да ☒ Не ☐
Официално наименование: ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 201495727	
Пощенски адрес: ул.Любен Каравелов №31, ет.2			
Град: Шумен	код NUTS: BG333	Пощенски код: 9700	Държава: BG
Електронна поща: zlatevd@abv.bg		Телефон: +359 54800477	
Интернет адрес: (URL) www.svoqe.bg		Факс: +359 54800477	
Изпълнителят е МСП			Да ☒ Не ☐
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)			
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²			
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 35200			
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:			
които са взети предвид			
Валута: BGN			
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)			
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,			
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)			
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на			
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за			
възлагане на поръчки)			
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и			
☐ Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и			
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴			
Стойност, без да се включва ДДС: _____ Валута: BGN			
Дял: _____ %			

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша №18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

crcadmin@crc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

www.crc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 28.06.2018 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ Г1 – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ**Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз****Директива 2014/24/ЕС****(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)**

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС

Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на

- ☐ открита процедура
☐ ограничена процедура

☐ За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в директивата (само за доставки)

Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:

- ☐ отсъствие на конкуренция по технически причини
☐ обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството или творческо изпълнение
☐ защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост

☐ Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата

☐ Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани в директивата

☐ Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи строителство/услуги и които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в директивата

☐ Поръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в конкурса за проект правила на победителя или на един от победителите в него

☐ Осигуряване на доставки, които са котираны и закупени на стокова борса

Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия

- ☐ от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
☐ от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна процедура съгласно националните правила и разпоредби

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз

☐ Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата

3. Обяснение

Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително публикуване в Официален вестник на Европейския съюз е законосъобразно, като посочите съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие с директивата: (максимум 500 думи)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г5 – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ**Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне****ЗОП****(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)**

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне

Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:

- ☐ отсъствие на конкуренция поради технически причини
☐ обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството или творческо изпълнение
☐ защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост

☐ За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в ЗОП (само за доставки)

- ☐ Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при условията, указани в ЗОП
- ☐ Предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите
- Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия
- ☐ от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
- ☐ от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна процедура съгласно националните правила и разпоредби
- ☐ Поръчката е за услуги, предложена от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в конкурса за проект правила, на победителя или на един от победителите в него
- ☐ Необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства, предизвикани от събития, които не могат да бъдат предвидени от възложителя и не е възможно спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3 от ЗОП
- ☐ Процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени
- ☐ За много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги, при особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени
- ☐ Необходимо е повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител/и на първоначалния изпълнител, при наличие на условията, посочени в ЗОП
- ☐ Обществената поръчка е за услуги по приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП

2. Обяснение

Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката чрез пряко договаряне е законосъобразно, като посочите съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие със ЗОП: (максимум 500 думи)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи
- 4 ако тази информация е известна
- 7 задължителна информация, която не се публикува
- 20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест
- 21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва

Одобрил:

инж.В.

Зам. Кмет на Община Своге

/съгласно заповед № 1008 от 08.07.2016г./



ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ЗА ОБЕКТ:

Изготвяне на Технически инвестиционен проект за реконструкция, паркоустройство и благоустройство на Обект: Благоустройство и паркоустройство на парцел XV – "За озеленяване и водни площи" и упражняване на авторски надзор.

ФАЗА:

Технически инвестиционен проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Своге

Основание за проектиране

Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно Чл.13 ал.2 от Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобрието или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“

Съществуващо положение

Предмет на настоящото задание е терен общинска собственост, намиращ се в регулационните граници на гр. Своге. Територията и разположението на имота покрай коритото на река Искър предлагат идеалното място за отдых на жителите на града. За терена има одобрен проект за изменение на действащия Подробен устройствен план - проект за изменение на Плана за регулация и застрояване за изменение границите на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ "За озеленяване и водни площи" и създаване на нов УПИ XV - "За озеленяване и водни площи" в квартал 174 на град Своге, област Софийска, по десния бряг на река. Искър.

Да се разработи проект в техническа фаза на обект: **Благоустройство и паркоустройство на парцел XV - "За озеленяване и водни площи"**.

Територията, определена за реконструкция, е с площ 43919 кв.м и е заключена при граници: край на регулация, коритото на р.Искър, новопроектиран пешеходен мост и общински път.

Целта на проектното решение е развитие на концепция за функционално - композиционно и обемно - пространствено изграждане на територията. Съществуващите сгради, съоръжения и алеи също са предпоставка за бъдещото развитие на парка. Необходимостта от минимална намеса в природната среда изисква детайлна преценка на всеки отделен

обект, запазването или промяната на неговата роля и функции и вписването му в цялостната композиция.

Изисквания към инвестиционния проект

Общи изисквания

С проектното предложение се цели трайно подобрене на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията. По-голямата част от терена, предмет на настоящото задание, не е благоустрояван. Проектът да се съобрази с формиралите се функционални зони.

Проектното предложение трябва да е разработено въз основа на интегриран териториален подход, който цели трайно подобрене на физическата и екологична среда на територията. Всички зони и дейности в проекта трябва да бъдат разглеждани в тяхната взаимовръзка.

На основата на цялостен анализ на характера и потенциалите на средата, да се предложат съвременни виждания и нови идеи за развитието на парка. Същевременно следва да се приложи интегриран подход на градско възстановяване и развитие върху целевата територия, като обектите на интервенция, включително допълнителните обекти, следва да бъдат обединени в единно архитектурно-пространствено, тематично и ландшафтно решение, като по такъв начин се подчертава идентичността на градския пейзаж и неговата неповторимост, в пълен унисон с историческата структура на града и околните ландшафти. В обхвата на разработката за терените за озеленяване да се предвидят зони за:

игри и забавления на открито за деца и възрастни край реката;

обособени места за хоби дейности, риболов, свободна игра и разходка на домашни любимци и др.; ежедневен спорт; екстремни игри; зони или места за спокоен отдих.

Сборната схема на техническата инфраструктура да отчете спецификата на територията – парк и терени за обща потреба и отводняване на терените, канализация, водопроводи, поливна система и други, свързани с ползването на вода от р. Искър, осветление и видеонаблюдение. Особено внимание да се обърне на съществуващата инфраструктура и технически съоръжения свързана с коритото на реката.

Изисквания към проекта

Идеята е по максимално икономичен и природосъобразен начин да се създаде парк, предназначен за ползване от малки и големи. Паркът да предоставя условия, съобразени с основния формообразуващ фактор: река Искър. Посетителите да имат възможност да бъдат в контакт с природата и да получават знания за опазването на околната среда, здравословния и зелен начин на живот. Да се създадат условия и за привличане на паркова фауна.

Композиционно изискване на парка е да бъде проектиран така, че да може да бъде изграждан етапно. Необходимо е да се съчетаят относително обособени части, подходящи за самостоятелно ползване, но подчинени на общата композиция.

Проектът да следва съществуващия терен, количеството изкопи и насипи да бъде минимално. В откритите пространства да преобладават тревните площи. Алеите с настилка да осигуряват само основните комуникации. Да се предвиди възможност за достъп на инвалиди.

Да се проектира използването предимно на естествени строителни материали.

Да се проектира използването на осветление, захранвано от възобновяеми енергийни източници.

Да се предвиди използването на компостери в границите на парка.

Да се запази съществуващата растителност. Да се използват естественорастващи или интродуцирани видове, характерни за района.

Да се предвидят функционални зони за:

- игри и забавления на открито
- обособени места за хоби дейности, разходка на домашни любимци и др.
- ежедневен спорт
- зони или места за спокоен отпих

Изисквания към обекта

Композиционното решение да е изцяло съобразено с особеностите на архитектурната среда. Да се предвидят "бързи" пешеходни връзки, обезпечаващи нуждите на посетителите на парковото пространство, пътникопотока от прилежащите кръстовища и новопроектираният мост.

В планировъчното решение да се проектират следните елементи: алейна мрежа за обслужване елементите на парковото пространство – детски площадки и спортни игрища, веломаршрути, места за сядане, пикник зона, естрада с възможност за лятно кино и гостуващи циркови представления, информационни табели, питейни фонтанки и други съоръжения за нуждите на жителите и гостите на града.

За основен тип настилки на пешеходните алеи да се предвидят декоративна настилка от инертни материали, хармонизиращи със заобикалящата среда.

Да се проектира детска площадка, която ще обезпечава нуждите на гражданите. Детската площадка да е разделена на две възрастови групи – от 3 – 5 години и от 5 – 12 години. Да се предвидят съоръжения, съобразени с тези категории, представени по детайл.

- билкова градина с възможност децата сами да засяват семена и да сядат растения;
- стая за учене на открито;
- сцена за обществени събития и уроци на открито.

По входните пространства на парка да се ситуират информационни светещи табели. Да се предвиди схема на парковото осветление, чрез която се допълва въздействието на цялостната проектирана паркова среда от високи осветителни тела, за осветяване на игрищата; прожектори за осветяване на растителността; осветление за вграждане в настилките, за вграждане в земята за осветяване на дървета и осветителни тела за вграждане във вертикална повърхност.

Съществуващата растителност е представена от дървесна растителност в добро състояние. Ландшафтните архитекти да са съобразят с възможността за нейното максимално запазване.

Новопроектираната декоративна растителност да е представена главно от дървесни видове, почвопокривна и увивна растителност с оглед нейното предназначение и съществуващото положение.

Проектираната декоративна дървесна и храстова растителност да е подбрана в зависимост от нейните екологически, климатични и естетически особености.

Да се предвидят отделни акценти от широколистни или иглолистни дървета, така и дървесни видове за засенчване и буферни растителни групи

Предвиждат се главно широколистни средноразмерни дървесни видове. За отделни акценти са предвидени и иглолистни видове

Да се предвиди увивната растителност по металната ограда спомагат за шумо- и прахоизолацията. Растителните видове да са подбрани да въздействат целогодишно, чрез своето обагряне, цъфтеж и текстура.

За нормалното развитие на растенията да се осигури достатъчно количество вода чрез изграждането на автоматизирана напоителна система за всички зелени зони.

Обхватът на територията, предмет на проекта, е уточнен и указан в скиците.

За осигуряване точността на проектното решение е необходимо да се извърши подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен в обхват, необходим за изработване на проекта.

Да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващата дървесно-храстова растителност.

Да се анализира посещаемостта на територията като възрастова структура и време на пребиваване.

Необходима е минимална намеса в природната среда.

Да се предвиди запазване на съществуващата дървесна растителност.

Проектното предложение трябва да изключи възможността за трайно строителство на нови сгради като се стреми да внесе допълнително или изцяло нови функции на съществуващите.

Необходимо е запазването на съществуващата алейна мрежа като се допълни до постигането на цялостен завършен вид.

Да се предвиди запазване на съществуващата дървесна растителност.

Основни дейности, които да бъдат предвидени в отделните зони:

Изграждане и/или възстановяване на зони за отдых, детски площадки, пикник зона, и др., включително поставяне на пейки, беседки, чешми и други елементи от парковото обзавеждане;

Изграждане на пешеходни алеи и площадки;

Рехабилитация и реконструкция на транспортни алеи;

Въвеждане на енергоспестяващо парково осветление и други мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността;

Създаване на достъпна паркова среда, свързана с горните направления, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания до сгради, съоръжения и места за отдых.

Изисквания към проектанта

Необходимо е извършването допълнителни проучвания, които да установят микрорелефните форми, съществуващата растителност и нейното състояние. Проучването да се извърши съвместно с Възложителя и на етап от проектирането, определен от проектанта.

Подробното проучване и проектиране да бъде съобразено със законовите уредби, с наредбите за общинска собственост, както и с различните съвременни начини за ползване на териториите. Това ще подскаже нови начини за устройство на парковите зони.

Изисквания към отделните части:

ЧАСТ „ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ”

Да се предложи решение за ситуиране на отделните подобекти, като се предвидят зони за отдых, детски площадки, площадки за игра, зони с паркоместа.

Да се приложи паркова мебел (пейки, беседки, перголи, кошчета за отпадъци), като се приложат детайли и снимков материал.

Да се направи обследване състоянието на съществуващата дълготрайна декоративна дървесна растителност, като проектното решение бъде съобразено с нея. Да се изготви санитарна експертиза с препоръчителни мерки за поддръжка.

Да се предвидят мероприятия за залесяване и затревяване на новопроектираните зони за отдых и пешеходни алеи. Проектното решение да отговаря на функционалното зонироване на територията и основните пътникопотоци.

Детските площадки да бъдат съобразени с изискванията на Наредба 1 от 12.09.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Устройство на площадките за игра:

- Предназначение/ възрастова група - до 3 години, Минимална площ за детските площадки - 100 m²;

- Предназначение/ възрастова група от 3 до 12 години. Минимална площ за детските площадки - 200 m².

Сертифициране според европейските норми и изисквания на проектираните и изградени детски площадки за игра.

Изготвянето на индивидуалните проекти и изграждането на нови детски, обществено достъпни, площадки за игра да бъдат съобразени с Европейските стандарти за безопасност на съоръженията и настилките.

Документите, определящи изискванията за безопасност на детските площадки в България, са три, т.е. Наредба № 1/12.01.2009г. на МРРБ, БДС EN 1176 и БДС EN 1177 **Наредба №1** определя условията и редът за устройство и безопасност на площадките за игра. Тя се прилага заедно с приетите в Европейския съюз нормативи. БДС EN 1176 и БДС EN 1177 са българския еквивалент на европейските стандарти EN 1176 и EN 1177. В България са приети през 2001г.

Стандартът **БДС EN 1176** определя общите изисквания за безопасност на развлекателните съоръжения. Предписанията в стандарта са дефинирани въз основа на оценка на рисковия фактор и се базират на задълбочен анализ. В него са описани и методите за изпитване на всички устройства (люлки, пързалки, въртележки и т.н.). За всяко едно от тях съществуват специфични изисквания за безопасност.

БДС EN 1177 се отнася специално за ударопоглъщащите покрития на детските площадки. Той определя изискванията за настилката, използвана при изграждането на местата за игра, както и специфичните изисквания за ударопоглъщане на терените. Чрез него се представят факторите, които трябва да бъдат взети предвид при избор на настилка за площадката.

Техническият проект да съдържа:

- Проучване и експертна оценка на съществуваща дървесна растителност;
- Ситуационен чертеж, съществуващо положение;
- Функционално зониране;
- Схема алейна мрежа и указан достъп за хора в неравностойно положение;
- Идеен проект;
- Дендрологичен проект;
- Посадъчно-трасировъчни чертежи;
- Котиране и определяне на настилките - фрагменти, цветови решения и детайли и разрези на настилките;
- Детайли на зони /детски площадки, изгледни площадки...../;
- Детайли екстериорно обзавеждане или Приложения.

Проектното решение следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба 4 от 21.05.2001 г. обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба 4 от 01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания.

ЧАСТ „АРХИТЕКТУРА“

Да се предложи решение на отделните подобекти.

Да се спазят изискванията за достъпна архитектурна среда.

ЧАСТ „КОНСТРУКЦИИ“

Да се обследва състоянието на съществуващите и/или предвидени за промяна обекти и съоръжения.

Да се изготвят конструктивни становища и/или конструктивни изчисления за начина на фундиране и параметрите на конструктивните елементи.

Да се представят проекти в част Конструктивна, съответстващи на изискванията на „НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“ за елементите от инвестиционния проект, съобразно архитектурното решение.

ЧАСТ „ГЕОДЕЗИЯ“

Да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен, който да даде решение за пространственото положение (хоризонтално и вертикално) на обектите в прилежащата територия.

При необходимост да се проектира изменение на съществуващата конфигурация на релефа с оглед формиране на екологически и естетически издържана среда, както и осигуряване на отводняването.

Част геодезическа да съдържа чертежи, обяснителна записка и данни от геодезическите измервания.

Чертежите на част геодезическа на техническия проект да включват: чертежи за вертикално планиране, изработени върху кадастрална основа от геодезическото заснемане, с височинно обвързване на сградите, съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, с означения на теренни и проектни коти; трасировъчен план с подробен координатен регистър, разработен в съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима за трасирането на обекта.

ЧАСТ „ВиК“

Да се посочи водоизточника за снабдяване на площадката с вода. При възможност да се ползват съществуващи кладенци, каптажи, напоителен канал.

Да се предвиди измерване на изразходваното водно количество.

Да се проектира внедряване на поливни площи, като същото се съобрази с посочения вид растителност в паркоустройствения проект.

За правилно функциониране на поливната система да се съобразят дебитите на водоизточника /подаваната вода/ и необходимото и налично налягане на подаваната вода.

При необходимост да се предвиди изместване на съществуващи, засегнати от благоустрояването водопроводи и канализации.

Да се предвидят ремонтни дейности на съществуващи обществени тоалетни като се съобразят действащите нормативни документи за такива.

Да се предвижда възстановяване на съществуващи водни площи.

Да се предвиди възстановяване на съществуващи чешми и фонтани и се предвиждат нови при необходимост.

В процеса на проектиране за всяка площадка индивидуално ще бъдат поставени допълнителни изисквания там, където е необходимо.

ЧАСТ „ЕЛЕКТРИЧЕСКА“

Изграждане на високо ефективно парково и алеино осветление с използване на иновативен енергиен източник

ЧАСТ ПБЗ

ЧАСТ ПУСО

С обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г.

ЧАСТ СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

По всички части на проектната документация, в т.ч. подробна количествено-стойностна сметки за видовете СМР.

Представяне на проекта:

Проектът да се изготви във фаза технически инвестиционен проект в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 за ОС на ИП.

Техническият инвестиционен проект да се комплектова и предаде на Възложителя в 5 (пет) еднообразни екземпляра и едно дигитално копие на електронен носител в .dwg формат за чертежите и .doc и .xls за текстовите документи

ЗАДАНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми. Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация. Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

- Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;
- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;
- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;
- Заверка на екзекутивната документация за строежа.

арх. П. [име]
Г. [име]
С. [име] Своге

ДО
ОБЩИНА СВОГЕ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Избор на изпълнител за изготвяне на технически инвестиционен проект за реконструкция, паркоустройство и благоустройство на Обект: Благоустройство и паркоустройство на парцел XV за озеленяване и водни площи и упражняване на авторски надзор“, гр. Своге по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобрението или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. “,

от „Енерджи Инвест“ ДЗЗД
(наименование на участника)

и подписано Татяна Иванова
(трите имена)

в качеството му представляващ
(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ 176794219

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Желая(ем) да участвам(е) в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на технически инвестиционен проект за реконструкция, паркоустройство и благоустройство на Обект: Благоустройство и паркоустройство на парцел XV за озеленяване и водни площи и упражняване на авторски надзор“, гр. Своге по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобрението или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. “

(посочва се наименованието на поръчката)

ОБЩА ЦЕНА: 35 200,00 /цифром в лева без ДДС/

Словом без ДДС: тридесет и пет хиляди и двеста лева , разпределена както следва:

--	--	--



Дейност:	Цена в лв. без ДДС:	Цена в лв. с ДДС
Дейност 1. Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект Благоустрояване и паркоустрояване на парцел XV за озеленяване и водни площи, гр. Своге.	33 000,00	39 600,00
Дейност 2: Упражняване на авторски надзор при изпълнението на обект Благоустрояване и паркоустрояване на парцел XV за озеленяване и водни площи, гр. Своге.	2 200,00	2 640,00

Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на поръчката в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева и без начислен ДДС.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним услугата, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в Проекта на договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на Договора ние се задължаваме да представим:

Гаранция за изпълнение по договора в размер на 1 % от предложената обща цена.

Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение извън съответния плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 26.04.2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



ДО
ОБЩИНА СВОГЕ

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА УЧАСТНИКА**

за участие в обществена поръчка с предмет:
**„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЕКТ: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И
ПАРКОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРЦЕЛ XV ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ВОДНИ ПЛОЩИ И
УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР“, ГР. СВОГЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2.
„ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО
НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБ ИНФРАСТРУКТУРА, ОТ МЯРКА 7
„ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ
ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020
Г. “**

от „Енерджи Инвест“ ДЗЗД
(наименование на участника)

и подписано Татяна Иванова
(трите имена)

в качеството му на Представяващ
(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ 176794219

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията в документацията и условията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на технически инвестиционен проект за реконструкция, паркоустройство и благоустройство на Обект: Благоустройство и паркоустройство на парцел XV за озеленяване и водни площи и упражняване на авторски надзор“, гр. Своге по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобрието или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. “
(посочва се наименованието на поръчката)

Заявявам/е, че:

1. Желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на технически инвестиционен проект за реконструкция, паркоустройство и

благоустрояване на Обект: Благоустрояване и паркоустрояване на парцел XV за озеленяване и водни площи и упражняване на авторски надзор“, гр. Своге по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобрието или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. “

2. При подготовката на настоящото предложение сме спазили всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.

3. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача“ документация за обществената поръчка и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

4. Ще изпълним предмета на Договора в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации и приложенията към тях. Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка ще бъде съобразено с приложимото българско законодателство.

5. Декларирам, че съм запознат/а съм с Проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за обществената поръчка, в законоустановения срок;

6. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изготвим инвестиционния технически проект в срок до 20 (двадесет) календарни дни. Срокът започва да тече от датата на представяне от страна на Възложителя, с приемо-предавателен протокол, на необходимата изходна информация, в пълен обем до датата на предаване на разработените технически проекти с протокола по чл.26, ал.1 от Договора

6.1. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да осъществяваме на авторски надзор по време на строителството считано от датата на подписване на обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) за откриване на строителната площадка на обекта до момента на въвеждане на обекта в експлоатация.

7. Декларирам, че с подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 3 (три) месеца от крайния срок, посочен в обявлението за процедурата.

8. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заестостта и условията на труд;

9. Прилагам документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – **оригинал или нотариално заверено копие;**

10. Организация на работа за качествено изпълнение на проектирането: Приложено.

11. Към настоящото представяме предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя: Приложено.

Дата : 26.04.20018 г.

Подпис и печат
(Представяващ, Та (ва))



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Съдържание

1.	Етапи и последователност на извършване на проектирането. Дейности и резултати	2
1.1.	Етап 1. Подготвителни дейности	2
1.2.	Етап 2. Инвестиционно проектиране във фаза „техническа“	4
1.3.	Етап 3. Предаване на проектните разработки с приемо-предавателен протокол.....	16
1.4.	Етап 4. „Упражняване на авторски надзор“	17
2.	Процедури и средства за осъществяване контрол на качеството	17
3.	Обеспечаване на дейностите с необходимите ресурси	23
3.1.	Разпределение на човешкия ресурс за изпълнение на дейностите по поръчката:.....	24
3.2.	Разпределение на техническия ресурс за изпълнение на поръчката по дейности	25
4.	Задължения и отговорности на персонала за изпълнение на поръчката	27
4.1.	Ръководител на екипа – Ландшафтен Архитект	27
4.2.	Архитект.....	28
4.3.	Проектант „Конструктор“ по част „Конструкции“	29
4.4.	Проектант „Електроинженер“ по част „Електрическа“	29
4.5.	Проектант „ВиК“ по част „ВиК“	29
4.6.	Геодезист за част „Геодезия“	30
4.7.	Експерт „ПБЗ“ за част „План за безопасност и здраве“	30
4.8.	Експерт „Пожарна безопасност“ за част „Пожарна безопасност“	30
4.9.	Експерт „ПУСО“ за част „Управление на строителните отпадъци“	30
4.10.	Отговорни експерти за предвидените мерки	31
5.	Мерки, способности и методи на работа	39
5.1.	Подход за изпълнение на предмета на поръчката	39
5.2.	Вътрешни организационни връзки, вътрешно екипна координация и начин за разпределение на задачите при изпълнение на всяка една дейност	40
6.	Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности	42

1. Етапи и последователност на извършване на проектирането. Дейности и резултати

Съгласно обхвата на дейностите, посочен от Възложителя в Техническата спецификация към Документацията, работата по изпълнение на услугите, свързани с проектиране, може да се обособи най-общо в следните основни етапи:

Етап 1 „Подготвителни дейности“

Дейност 1.1. Мобилизиране на екипа и провеждане на встъпителна среща

Дейност 1.2. Оглед на обекта и геодезическо заснемане

Етап 2 „Инвестиционно проектиране във фаза техническа“

Дейност 2.1: изготвяне на архитектурно-пространствено решение на заложените в техническата спецификация мерки;

Дейност 2.2: съгласуване на предвиденото решение с Възложителя;

Дейност 2.3: Изработване на инвестиционен проект във фаза техническа

Етап 3 „Предаване на проектните разработки с приемо-предавателен протокол“

Етап 4 „Упражняване на авторски надзор“

Така дефинирани от нас етапи представляват последователно разположени във времето основни етапи в изпълнението на инвестиционното проектиране. В рамките на всеки етап сме формулирали и представил по-долу основните планирани дейности, чрез изпълнението, на които ще бъдат постигнати успешно и в срок идентифицираните цели и очаквани резултати. Предложените дейности, методи и подход за изпълнение на поръчката напълно съответстват на изискванията на Техническата спецификация като го конкретизират, детайлизират и доразвиват.

1.1. Етап 1. Подготвителни дейности

В рамките на ЕТАП 1 сме идентифицирали следните основни дейности:

- Дейност 1.1. Мобилизиране на екипа и провеждане на встъпителна среща
- Дейност 1.2. Оглед на обекта и геодезическо заснемане

Дейност 1.1. „Мобилизиране на екипа и провеждане на встъпителна среща“

➤ *Описание на дейността*

Дейност 1.1 „Мобилизиране на екипа и провеждане на встъпителна среща“ включва създаването на необходимата организация за изпълнението на конкретната поръчка.

В рамките на Дейност 1.1 ще бъде проведена встъпителна среща с Възложителя за представяне на екипа и възприетата организация на работа по изпълнението на обществената поръчка. Ще бъдат конкретизирани механизмите за комуникация с Възложителя и ще бъдат съгласувани дейностите в отделните етапи, сроковете и отговорните лица. Ще бъдат определени отговорните лица за комуникация от страна на Възложителя и Изпълнителя.

След прегледа на наличните у Възложителя документи, относими към изпълнение на поръчката, ще бъде съставен списък с необходима допълнителна информация /ако се налага/, документи и данни, които Възложителя да предостави на Изпълнителя като не посочени в заданието изходни данни.

Събирането на актуални и достоверни данни е основна предпоставка за изпълнение на всички дейности, включени в обхвата на Техническата спецификация.

Ще се извърши преглед на подготвяни законодателни изменения, с цел своевременно запознаване и въвеждане на утвърдени изменения. Ще се проследят актуалните промени на приложимите нормативни актове в системата „Сиела“, обнародваните изменения в ДВ, както и актуалната информация на интернет страницата на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.).

➤ *Логическа обвързаност с останалите дейности*

Настоящата дейност е основополагаща за успешното поставяне на всички дейности по проекта, както и постигане на целите на поръчката. Качественото изпълнение на тази дейност предопределя правилното преразпределение на времеви и експертен ресурс, доброто структуриране на комуникационните потоци между заинтересованите страни и отличната информационна обезпеченост на проекта. След предоставянето на наличните изходни данни от Възложителя ще стартира Дейност 1.2 „Оглед на обекта и геодезическо заснемане.“

➤ *Ключови моменти*

Ключов момент при изпълнението Дейност 1.1 е както правилното и ясно структуриране на комуникацията с Възложителя, така и точното и изчерпателно дефиниране на обхвата на окончателните данни, които Възложителят ще предостави на Изпълнителя след сключване на договора за обществена поръчка.

➤ **Очаквани резултати и продукти**

- Преглед на наличните у Възложителя документи
- Събиране на актуални и достоверни данни, които ще бъдат предоставени на ключовите експерти в зависимост от специалността им
- Изпращане на запитвания към експлоатационни дружества (при необходимост)

Дейност 1.2. Оглед на обекта и геодезическо заснемане

➤ *Описания на дейността*

Събирането на актуални и достоверни данни е основна предпоставка за изпълнение на всички дейности, включени в обхвата на Техническото задание и Техническата спецификация.

Ще се извършат допълнителни проучвания, които да установят микрорелефните форми, съществуващата растителност и нейното състояние.

Ще се изготви подробна ситуация, която да осигури цялостен анализ на характера и потенциалите на средата. Ще се извърши подробно геодезическо заснемане на обекта, съществуващата алейна мрежа и на съществуващата дървесно-храстова растителност.

Особено внимание ще се обърне на съществуващата инфраструктура и технически съоръжения, свързани с коритото на реката.

Ще се проучат мрежите на съществуващата техническата инфраструктура. Посочената задача се отнася най-вече за подземни ел.кабели, както и налични стълбове за улично осветление.

Всички измервания и получени данни от геодезичните работи ще бъдат обработени и оформени съгласно действащите инструкции и практики за подобен род дейности.

Нормативна уредба:

1. ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ЗКИР) (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 109 от 2013 г. и бр. 49 и 98 от 2014 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 6 от 2014 г.

- *Логическа обвързаност с останалите дейности*

Настоящата дейност е основополагаща за изработването на качествен инвестиционен проект на фаза техническа по всички части, като ще бъде използвана за изпълнението на всички последващи дейности. От нейното коректно и професионално изпълнение ще се предопредели качеството при изпълнение на последващата Дейност 2.1 „Изработване на технически проекти“. С оглед на това, при извършване на настоящата дейност, ще осъществяваме непрекъсната комуникация и взаимодействие с Възложителя, заинтересованите експлоатационни дружества и другите заинтересовани страни, за да бъде събрана и оценена достатъчна и подробна информация, гарантираща безпроблемно изпълнение на проекта и постигане на максимален ефект по време на строителството.

- *Ключови моменти*

Като ключови за тази дейност са идентифицирани следните моменти:

Извършване и анализиране на съществуващото положение на база на официалните указания за събиране на данни (от официални източници – общинска администрация, експлоатационни дружества, държавни институции и др.) и нормативните изисквания за направата на посочените по-горе инженерни проучвания и обследвания.

- **Очаквани резултати и продукти**

- Анализирани и оценени данни, документи, информация и техническа документация, необходими за качествено и законосъобразно изработване на възложеното проектиране. Извършено архитектурно заснемане.
- Извършен оглед на съществуващото състояние на обекта;
- установено състояние на настилките и зелените площи;
- събрани данни за налични инсталации.

1.2. Етап 2. Инвестиционно проектиране във фаза „техническа“

В рамките на ЕТАП 2 идентифицираме следните дейности:

Дейност 2.1: изготвяне на архитектурно-пространствено решение на заложените в техническата спецификация мерки;

Дейност 2.2: съгласуване на предвиденото решение с Възложителя;

Дейност 2.3: Изработване на инвестиционен проект във фаза техническа;

Дейност 2.1: изготвяне на архитектурно-пространствено решение на заложените в техническата спецификация мерки;

След извършения обстоен оглед на обекта на място, Ландшафтният архитект и Архитектът ще изготвят Идеен проект - архитектурно-пространствено решение на заложените в техническата спецификация мерки.

На основата на цялостен анализ на характера и потенциалите на средата, ще се предложат съвременни виждания и нови идеи за развитието на парка. Същевременно ще се приложи интегриран подход на градско възстановяване и развитие върху целевата територия, като обектите на интервенция, включително допълнителни обекти, ще да бъдат обединени в единно архитектурно-пространствено, тематично и ландшафтно решение, като по такъв начин се подчертава идентичността на градския пейзаж и неговата неповторимост, в пълен унисон с историческата структура на града и околните ландшафти

В обхвата на разработката за терените за озеленяване ще се предвидят зони за:

- игри и забавления на открито край реката;
- обособени места за хоби дейности, риболов, свободна игра и разходка на домашни любимци и др.;
- ежедневен спорт;
- екстремни игри;
- зони или места за спокоен отдих;

Сборната схема на техническата инфраструктура ще отчита спецификата на територията – парк и терени за обща потреба и реши отводняване на терените, канализация водопроводи поливна система и други свързани с ползването на вода от р. Искър, осветление и видеонаблюдение.

➤ **Очаквани резултати и продукти**

- Предложение за архитектурно-пространствено решение.

Дейност 2.2: съгласуване на предвиденото архитектурно-пространствено решение с Възложителя

На среща с Възложителя ще бъде обсъдено архитектурно-пространствено решение и неговата икономикосъобразност. Проектантите ще изложат мотивите си за предвиждането на съответните мерки и обосноват предвидените решения.

➤ **Очаквани резултати и продукти**

- Съгласуван и одобрен списък от конкретни мерки, съгласно които ще бъдат разработени техническите проекти.

Дейност 2.3 Изработване на инвестиционен проект във фаза „техническа“

➤ **Описание на дейността**

След съгласуване на предвидените мерки с Възложителя, Изпълнителят ще разработи техническо решение за обекта по необходимите проектни части, според спецификата на обекта, в достатъчен обхват, изясняващ всички елементи на инвестицията и даващ възможност за изпълнение на отделните видове СМР.

Проектът във фаза технически проект ще бъде разработен на база и в съответствие с:

- Техническата спецификация;
- Предоставените от Възложителя изходни данни и изисквания
- Данните, документите и информацията, събрани в хода на Етап 1 и одобреният списък от мерки.

За изпълнение на настоящата обществена поръчка е необходимо изготвяне на технически проекти по отделните части според изискванията на Техническото задание със съдържание и обхват според Наредба 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

При изработване на техническия инвестиционен проект Изпълнителят ще спазва следните обща изисквания:

- Проектното решение ще отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба 4 от 01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания, Наредба 1 от 12.09.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
- Отделните части на техническия инвестиционен проект ще се изработят в обхват и съдържание, посочени в Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Ще се изготвят надлежно и подробно необходимите графични приложения като планове, разреза, детайли, както и обяснителни записки с аргументация за възприетите проектни решения, количествени и количествено-стойностни сметки за отделните проектни части.
- Техническият инвестиционен проект ще съответства на изискванията на действащата към момента на изработването му нормативна уредба и изискванията на съгласуващите и одобряващи инстанции.
- Проектното решение ще отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ;
- Инвестиционните проекти ще бъдат придружени от изходни данни за проектиране и геодезическото заснемане, получени в резултат на изпълнението на Дейност 1.2.
- Всички документи - графични и текстови, по всички части на техническия инвестиционен проект ще се подпишат и подпечатат от проектанта на съответната част и ще се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от Възложителя съгл. чл. 139, ал.3 от ЗУТ.
- При изпълнение на тази дейност Изпълнителят ще удовлетвори съвременните нормативни изисквания за проектиране на подобен вид обекти, ще се съобрази с препоръките на контролните органи и ще заложи в инвестиционния проект мерките, предвидени от Възложителя в Техническото задание за съответния обект.

- Композиционното решение ще е изцяло съобразено с особеностите на архитектурната среда. Ще се предвидят “бързи” пешеходни връзки, обезпечавщи нуждите на посетителите на парковото пространство, пътнико потока от прилежащите кръстовища и новопроектираният мост.

- В планировъчното решение ще се проектират следните елементи: алейна мрежа за обслужване елементите на парковото пространство – детски площадки и спортни игрища, веломаршрути, места за сядане, пикник зона, естрада с възможност за лятно кино и гостуващи циркови представления, информационни табели, питейни фонтанки и други съоръжения за нуждите на жителите и гостите на града.

- За основен тип настилки на пешеходните алеи ще се предвидят декоративна настилка от инертни материали, хармонизиращи със заобикалящата среда.

- Ще се предвидят:

- детска площадка, която да обезпечаваша нуждите на гражданите. Детската площадка ще е разделена на две възрастови групи –от 3 – 5 години и от 5 - 12 години. Ще се предвидят съоръжения, съобразени с тези категории, представени по детайл;
- билкова градина с възможност децата сами да засяват семена и да саят растения;
- стая за учене на открито;
- сцена за обществени събития и уроци на открито.

- По входните пространства на парка ще се ситуират информационни светещи табели. Ще се предвиди схема на парковото осветление, чрез която се допълва въздействието на цялостната проектирана паркова среда от високи осветителни тела, за осветяване на игрищата; прожектори за осветяване на растителността; осветление за вграждане в настилките, за вграждане в земята за осветяване на дървета и осветителни тела за вграждане във вертикална повърхност.

- Ще се направи предложение за максимално запазване на съществуващата растителност;

- Новопроектираната декоративната растителност ще е представена главно от дървесни видове, почвопокровна и увивна растителност с оглед нейното предназначение и съществуващото положение.

- Проектираната декоративна дървесна и храстова растителност ще е подбрана в зависимост от нейните екологически, климатични и естетически особености.

- Ще се предвидят отделни акценти от широколистни или иглолистни дървета, така и дървесни видове за засенчване и буферни растителни групи. Ще се предвиждат главно широколистни средноразмерни дървесни видове. За отделни акценти са предвидени и иглолистни видове

- Ще се предвиди увивната растителност по металната ограда да спомага за шумо- и прахо- изолацията. Растителните видове ще са подбрани да са целогодишни.

- Изграждане на автоматизирана напоителна система за всички зелени зони

- Да се анализира посещаемостта на територията като възрастова структура и време на пребиваване.

- Всички мерки ще се предвиди да са с минимална намеса в природната среда.

- Проектното предложение ще изключи възможността за трайно строителство на нови сгради, като се стреми да внесе допълнително или изцяло нови функции на съществуващите.

- Ще се направи предложение за запазване на съществуващата алейна мрежа като се допълни до постигането на цялостен завършен вид.

- Създаване на достъпна паркова среда, свързана с горните направления, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания до сгради, съоръжения и места за отдих.

При изработване на техническия инвестиционен проект, ще изпълним следните дейности за изпълнение на проектантския процес:

ПРОЕКТИРАНЕ ПО ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

- Графични материали, съдържащи:
 - Ситуационен чертеж, съществуващо положение;
 - Схема алейна мрежа и указан достъп за хора в неравностойно положение
 - Котиране и определяне на настилките – фрагменти, цветови решения, детайли и разреза на настилките;
 - Функционално зонироване, ситуирането на отделните подобекти, като се предвидят зони за отдих, детски площадки, площадки за игра, зони с паркоместа, вкл. детайли на зоните;
 - паркова мебел (пейки, беседки, перголи, кошчета за отпадъци), като се приложат детайли и снимков материал, вкл. детайли екстериорно обзавеждане
 - предвидените мероприятия за зелениране и затревяване на новопроектираните зони за отдих и пешеходни алеи. Проектното решение ще отговаря на функционалното зонироване на територията и основните пътникопотоци.
 - Дендрологичен проект;
 - Посадъчно-трасировъчни чертежи
 - Решение за детските площадки при съобразяване с изискванията на Наредба 1 от 12.09.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, както и със стандартите БДС EN 1176, определящ изискванията за настилка и БДС EN 1177 за ударопоглещащите покрития на детските площадките.

- Проучване и експертна оценка на съществуващата дървесна растителност - обследване състоянието на съществуващата дълготрайна декоративна дървесна растителност, като проектното решение бъде съобразено с нея. Ще се изготви санитарна експертиза с препоръчителни мерки за поддръжка.

- Обяснителна записка -подробно ще описва предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие изходните данни и ще съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и

стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;

- Спецификации за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти
- Количествено-стойностни сметки.

➤ **Очаквани резултати и продукти при изпълнение на Проектиране по част „Паркоустройство и благоустройство“:**

- Готови детайли и планове с подробност и конкретност, които да осигурят изпълнението на СМР;
- Обяснителна записка за възприетите решения;
- Изготвена количествено-стойностна сметка за работите по част „Паркоустройство и благоустройство“.

ПРОЕКТИРАНЕ ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Проектното предложение ще изключи възможността за трайно строителство на нови сгради като се стреми да внесе допълнително или изцяло нови функции на съществуващите.

Паркът ще бъде проектиран композиционно така, че да може да бъде изграждан етапно, като се съчетаят относително обособени части, подходящи за самостоятелно ползване, но подчинени на общата композиция.

Ще бъде изготвено композиционно решение, което да е изцяло съобразено с особеностите на архитектурната среда.

За основен тип настилки на пешеходните алеи ще се предвидят декоративна настилка от инертни материали, хармонизиращи със заобикалящата среда.

Проектът по част „Архитектура“ ще съдържа:

- Графични материали, съдържащи:
 - Конкретно решение на отделните подобекти, при спазване изискванията за достъпна архитектурна среда.
 - Решение за детските площадки при съобразяване с изискванията на Наредба 1 от 12.09.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
- Обяснителна записка -подробно ще описва предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие изходните данни и ще съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;
- Спецификации за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти

- Количествено-стойностни сметки.

➤ **Очаквани резултати и продукти при изпълнение на Проектиране по част „Архитектура“:**

- Готови детайли и планове с подробност и конкретност, които да осигурят изпълнението на СМР;
- Обяснителна записка за възприетите решения;
- Изготвена количествено-стойностна сметка за работите по част „Архитектура“.

ПРОЕКТИРАНЕ ПО ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ

Ще се извърши обследване на състоянието на съществуващите и/или предвидени за промяна обекти и съоръжения. При проектирането ще бъде осигурена носимоспособността на отделните съоръжения, както и осигуряването на удобна и безопасна експлоатация. Съоръженията, предвидени в част „Паркоустройство и благоустройство“ и част „Архитектура“ ще се проектират с монолитна или сглобяема конструкция, в зависимост от подложките по тези части. Ще се дадат предписания за изпълнение на изкопните работи и обратните насипи. Част „Конструктивна“ ще е съпроводена с коректни изчисления, доказващи носимоспособността и устойчивостта на конструкцията при прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции. При проектирането ще се спазва Наредба № РД-02-20-19 от 2013 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции.

Проектът ще съдържа конструктивни становища и/или конструктивни изчисления за начина на фундиране и параметрите на конструктивните елементи, включително:

- Обяснителна записка, съдържаща подробна информация относно предвидените в техническия проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на съоръженията
- Изчертаване на детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на съоръженията. Детайлите се изработват с подробност и конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР;
- Спецификации за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;
- Количествено-стойностни сметки.

➤ **Очаквани резултати и продукти при изпълнение на Проектиране по част „Конструкции“:**

- Проектно решение с подробност и конкретност, които да осигурят изпълнението на СМР;
- Обяснителна записка за възприетите решения;

- Изготвена количествено-стойностна сметка за работите по част „Конструкции“.

ПРОЕКТИРАНЕ ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Ще се предвиди изграждане на високо ефективно парково и алеино осветление с използване на иновативен енергиен източник.

При изготвяне на инвестиционен проект ще бъде представен технически инвестиционен проект, изработен по техническата спецификация по обществената поръчка и след извършеното обследване на място, съдържащ:

- Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;
- Графична част, вкл. детайли за изпълнение (при необходимост)
- Спецификации за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;
- Количествено-стойностни сметки.

➤ **Очаквани резултати и продукти при изпълнение на Проектиране по част „Електрическа“:**

- Проектно решение с подробност и конкретност, които да осигурят изпълнението на СМР;
- Обяснителна записка за възприетите решения;
- Изготвена количествено-стойностна сметка за работите по част „Електрическа“.

ПРОЕКТИРАНЕ ПО ЧАСТ ВИК

При изготвяне на инвестиционен проект ще бъде представен Технически инвестиционен проект, изработен по техническата спецификация по обществената поръчка и след извършеното обследване на място, съдържащ:

- Обяснителна записка с направа на технически изчисления;
- Графична част, вкл. детайли за изпълнение:
 - Ще се посочи водоизточника за снабдяване на площадката с вода. При възможност ще се ползват съществуващи кладенци, каптажи, напоителен канал.
 - Ще се предвиди измерване на изразходваното водно количество.
 - Ще се проектира внедряване на поливни площи, като същото се съобрази с посочения вид растителност в паркоустройствения проект.

- За правилно функциониране на поливната система ще се съобразят дебита на водоизточника /подаваната вода/ и необходимото и налично налягане на подаваната вода.
- При необходимост ще се предвиди изместване на съществуващи, засегнати от благоустрояването водопроводи и канализации.
- Ще се предвидят ремонтни дейности на съществуващи обществени тоалетни като се съобразят действащите нормативни документи за такива.
- Ще се предвижда възстановяване на съществуващи водни площи.
- Ще се предвиди възстановяване на съществуващи чешми и фонтани и се предвиждат нови при необходимост.
- Спецификации за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;
- Количествено-стойностни сметки.

➤ **Очаквани резултати и продукти при изпълнение на Проектиране по част „ВиК“:**

- Проектно решение с подробност и конкретност, които да осигурят изпълнението на СМР;
- Обяснителна записка за възприетите решения;
- Изготвена количествено-стойностна сметка за работите по част „ВиК“.

ПРОЕКТИРАНЕ ПО ЧАСТ „ГЕОДЕЗИЯ И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА“

Ще се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен, който да даде решение за пространственото положение (хоризонтално и вертикално) на обектите в прилежащата територия.

При необходимост ще се проектира изменение на съществуващата конфигурация на релефа с оглед формиране на екологически и естетически издържана среда, както и осигуряване на отводняването.

Техническият инвестиционен проект ще бъде изработен по техническата спецификация по обществената поръчка и след извършеното обследване на място и ще съдържа:

- Обяснителна записка;
- Графична част, вкл. детайли за изпълнение:
 - чертежи за вертикално планиране, изработени върху кадастрална основа от геодезическото заснемане, с височинно обвързване на сградите, съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, с означения на теренни и проектни коти;
 - трасировъчен план с подробен координатен регистър, разработен в съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима за трасирането на обекта.

- Данни от геодезическите измервания
- Количествено-стойностни сметки.

➤ **Очаквани резултати и продукти при изпълнение на Проектиране по част „Геодезия и/или вертикална планировка“**

- Проектно решение с подробност и конкретност, които да осигурят изпълнението на СМР;
- Обяснителна записка за възприетите решения, вкл. данни от геодезическите измервания;
- Изготвена количествено-стойностна сметка за работите по част „Геодезия и/или вертикална планировка“.

ПРОЕКТИРАНЕ ПО ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Ще се изготви в съответствие с Наредба № Из-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Ще бъдат предвидени пасивни и активни мерки за пожарна безопасност.

Част Пожарна безопасност на работния проект съдържа следните разработки и чертежи:

- Обяснителна записка;
- Графична част: ситуация с нанесено разположение и данни за видовете пожарогасителни и известителни, знаци за евакуация и др.; последователност на действие, взаимодействието между тях и със системите за безопасност; планове за евакуация;

➤ **Очаквани резултати и продукти при изпълнение на Проектиране по част „Пожарна безопасност“**

- Проектно решение с подробност и конкретност, които да осигурят изпълнението на СМР;
- Обяснителна записка за възприетите решения;
- Изготвена количествено-стойностна сметка за работите по част „Пожарна безопасност“.

ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ - с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Тази част от проекта се разработва съгласно Наредба № 2 от 2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Планът за безопасност и здраве ще обхване всички части на проекта, ще изясни специфичните изисквания при комплексното изпълнение на СМР, ще обезпечи охрана на труда и опазване на околната среда през време на строителството. С него ще се предвидят мерки за избягване на замърсяване на околното пространство. Той ще има за цел да запознае изпълнителя със спецификата на обекта, вида на строителните работи, конкретни технологични особености и изисквания, както и ще се набележат основни мероприятия касаещи и осигуряващи безопасни условия на труд и безаварийно изпълнение на обекта през целия период на строителство. Изработения План за безопасност и здраве (ПБЗ) задължително се актуализира преди откриване на строителната площадка в съответствие с възможностите на строителя и в съответствие с конкретните условия на място. Планът за безопасност и здраве се актуализира и по време на изпълнението на СМР по преценка на отговорните лица в съответствие с конкретните ситуации.

Ще се определят вредните вещества, които се очаква ще се получат в следствие на предвидените ремонтни СМР и всички необходими мерки по опазване на околната среда.

Част ПБЗ на техническия проект съдържа следните разработки и чертежи:

- Обяснителна записка;
- Графична част.
- Количествено-стойностни сметки.

➤ **Очаквани резултати и продукти при изпълнение на Проектиране по част „ПБЗ“**

- Изготвен план за безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 /22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

*ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ/
- с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни
материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г.*

Частта се разработва на основание на Наредбата за управление на строителни отпадъци (СО) и произтичащите от нея задължения .

Целта е:

1. да се предотврати и минимализира образуването на СО;
2. да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на целите по чл. 32 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
3. да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали;
4. да се намали количеството на депонираните СО

Лицата, при чиято дейност се образуват СО, прилагат следния йерархичен ред за третиране на отпадъците:

1. предотвратяване;
2. подготовка за повторна употреба;
3. рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени;
4. оползотворяване в обратни насипи;
5. оползотворяване за получаване на енергия от СО (*т.е. изгаряни, когато процесът се използва за получаване на енергия, например в заводи за инсинерация, в ТЕЦ, за ко-генерация, или като допълващо гориво, например в циментови заводи*), които не могат да бъдат рециклирани и/или материално оползотворени;
6. обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и/или рециклирани по начините, упоменати в т. 1 - 5.

За постигане на националната цел за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали по чл. 32, ал. 1 ЗУО съгласно сроковете по § 16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО.

Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и/или обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на СО се извършват от лица, които притежават документ по чл. 35 ЗУО.

Част ПУСО ще съдържа:

- общи данни за инвестиционния проект;
- описание на обекта на премахване;
- прогноза за образуваните СО и степента на тяхното материално оползотворяване;
- прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО, които се влагат в строежа;
- мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО.

➤ **Очаквани резултати и продукти при изпълнение на Проектиране по част „ПУСО“**

- **Разработен план за управление на строителните отпадъци** с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г.

Изготвяне на проектно-сметна документация - по всички части на проектната документация, в т.ч. количествено-стойностна сметка за видовете СМР.

Ще се изготвят количествени сметки и стойностни сметки за всички предвидени СМР по частите на проекта и обобщена стойностна сметка по частите. Количествена сметка (КС) и

количествено-стойностна сметка (КСС), ще съдържат всички видове строително-монтажни и демонтажни работи. Цените на видовете СМР в количествено-стойностната сметка се получават въз основа на калкулация на цени на материали, на труд и механизация, допълнителни разходи за труд и механизация, доставно-складови разходи, разходи за услуги и печалба.

Ключови моменти по време и взаимовръзка между отделните дейности в етапа:

Ключов момент при изпълнението на тази дейност е **координирането и съгласуването на инвестиционния проект по всички части**, така че крайният резултат да бъде законосъобразен, вътрешно непротиворечив, технически и икономически обоснован инвестиционен проект, въз основа на който безпроблемно да могат да се изпълнят заложените СМР. През цялото време на проектиране, проектантите обменят информация и я съгласуват по между си.

Работни срещи с Възложителя – изпълнителят ще осигури присъствие на свой компетентен персонал на работните срещи и технически съвети, провеждани в Общината с Възложителя, имащи отношение към изготвяния проект.

Нанасяне на окончателни корекции и направа на количествено-стойностни сметки по всички части: Завършване на проектите – окончателно приключване на работните проекти по отделните части, с изготвени обяснителни записки, чертежи и количествено-стойностни сметки. Специалистите от екипа ще съгласуват всички решения по всички части на инвестиционния проект и ще анализират постигнатите показатели – технически, естетически и икономически. Дейността представлява окончателна проверка и съгласуване от проектантите на готовия продукт – инвестиционен проект в техническа фаза. Завършването на етапа се състои в заверката на проекта по всички части от всеки един от специалистите от проектантския екип.

Размножаване, комплектуване, подписване и подпечатване на проектите: в рамките на един ден, всички проекти ще бъдат размножени, комплектувани, подписани и подпечатани.

1.3. Етап 3. Предаване на проектните разработки с приемо-предавателен протокол

Изготвеният технически проект се предава в 5 (пет) еднообразни екземпляра и едно дигитално копие на електронен носител в .dwg формат за чертежите и .doc и .xls за текстовите документи. Предаването се осъществява лично от Ръководителя на екипа, чрез входиране в деловодството на общината, **подписване на двустранен приемо-предавателен протокол и издаване на входящ номер от администрацията на Възложителя.**

➤ **Резултат: основание за издаване на разрешение за строеж.**

1.4. Етап 4. „Упражняване на авторски надзор“

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителят, посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Изпълнителят ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, упълномощените лица притежават необходимата квалификация.

Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

- Присъствие при съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;
- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;
- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация, при необходимост, по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;
- Заверка на ексекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

Срокът за упражняване на авторски надзор е до завършване на строителството с подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото приключване.

➤ **Резултат: изпълнение на строително-монтажните работи в съответствие с разработените инвестиционни проекти.**

2. Процедури и средства за осъществяване контрол на качеството

Отговорностите за проектирането и за разработването на всички съпътстващи проектирането услуги са ясно разпределени между ръководството и различните отдели и между отделните служители на Изпълнителя.

Изпълнителят поддържа онлайн базирана система за обмен на информация (PMS), в която служители, подизпълнители и клиенти могат да проследяват в реално време развитието на своя проект, да нанасят корекции и да дават мнения и препоръки за подобряване на процеса по предоставяне на услугите.

Изпълнителят ще провежда оперативни срещи между всички проектанти поне веднъж седмично, за планиране на дейностите и разпределяне на задълженията и за актуализиране на получаваната в процеса на работа информация.

Успешно внедрени са *Инструкция за работа с CAD програми; Инструкция/Описание за работа с Project Management System; Инструкция за окомплектоване на проект, които гарантират поддържане на качеството на крайните продукти.*

Ще се извършва проверка на съответствие между крайния продукт и заложените изисквания към него, чрез вътрешна проверка от страна на ръководителя на проекта; комуникация между организацията и клиента; комуникация между ръководителите на проекти и подизпълнителите и комуникация между управителя и ръководителите на проекти.

В процеса на изготвяне, крайният продукт преминава през:

- Преглед, проверка и валидиране от страна на ръководителя на проекта на работата на експертите в екипа, извършвана чрез онлайн базирана система за обмен на информация (PMS);
- Преглед, проверка и валидиране от страна на управителя на работата по проекта, извършвана чрез регулярни оперативни срещи със служителите;
- Преглед, проверка и валидиране от страна на клиента за спазване на заявените изисквания и параметри – удостоверено чрез подписване на *Приемо-предавателен протокол на проектите в техническа фаза;*
- Преглед, проверка и валидиране от страна на държавните и общинските администрации и експлоатационните дружества за съответствие на проекта с нормативните изисквания;

Дружеството използва следната процедура по идентифициране на несъответстващ продукт и прилагане на коригиращи и/или превантивни действия:

- Анализ и диагностициране на коренните причини, довели до несъответствието;
- Формулиране на подходящи коригиращи/превантивни действия, чрез отправяне на формално предложение към ръководството;
- Изготвяне на план за изпълнение на утвърдените от ръководството действия, включващ отговорно лице и срок за изпълнение;
- Извършване на последващ контрол, с цел проверка на ефективността на предприетите действия.

Конкретни процедури и средства за осъществяване на контрол на качеството	Съдържание и обхват на мерките	Отговорно лице, ангажирано с мярката	Задължения на отговорните лица	Очаквани резултати от прилагането на мярката
Провеждане на срещи с Възложителя	Инициране и организиране на встъпителна и междинна среща с Възложителя – при необходимост	Ръководител екип	Ръководител екип иницира провеждането на встъпителна и междинна среща при необходимост с Възложителя, на които ще се докладва напредъка по изпълнението и ще се обсъждат конкретни казуси и предложения, за да се гарантира, че изискванията на Възложителя са изцяло взети предвид в документацията	1) Предаване на разработката в срок; 2) Гарантиране за това, че проектите съответстват на нормативните изисквания.
Спазване на системата и изискванията за докладване изпълнението на договора	Осъществяване на контрол за напредъка на дейностите	Ръководител екип	Чрез стриктно спазване на системата и изискванията за докладване изпълнението на договора, Ръководител екип ще гарантира извършването на периодичен качествен контрол върху изпълнението. В допълнение, ръководителите на експертния екип, ще бъде на разположение за дискутиране очакванията на Възложителя.	Периодично запознаване на Възложителя с напредъка по изпълнение на Договора, което ще гарантира, че евентуалните корекции и забележки в разработката ще бъдат идентифицирани своевременно.

Конкретни процедури и средства за осъществяване на контрол на качеството	Съдържание и обхват на мерките	Отговорно лице, ангажирано с мярката	Задължения на отговорните лица	Очаквани резултати от прилагането на мярката
Проверка на данните	Контрол за съгласуваност; Контрол за спазване на действащата нормативна уредба	Ръководител екип	При събирането на данни Ръководител екип ще следи за достоверността и актуалността на информацията и при неточности, ще информира Възложителя и съответните компетентни органи като предлага последващи стъпки, които ще се предприемат	Опасността в разработката ще се базира на неверни и противоречиви изходни данни ще бъде сведена до минимум. Ще бъде осигурено достатъчно време неточностите да бъдат откоригирани.
Вътрешен контрол	Контрол за пълнота на съдържанието	Ръководител екип и Конструктор	При изготвянето на всички документи ще се осъществява двустепенен вътрешен контрол, при който работата на даден експерт/и ще се проверява от Архитекта и последващо от Ръководител екип. Постоянен контрол за точно спазване на актуална нормативна уредба.	Свеждане до минимум вероятността от грешки. Анализ и наблюдение на работата на експертите за спазване на ключови дати. Проектните разработки ще бъдат в пълно съответствие с приложимото законодателство.
Координация с всички заинтересовани страни	Дейности по съгласуване със заинтересованите страни	Ръководител екип	За гарантиране на качеството Ръководител екип ще осигури координация и съгласуване на	Предварително съгласуване на възможните проектни решения с всички експлоатационни дружества

Конкретни процедури и средства за осъществяване контрол на качеството	Съдържание и обхват на мерките	Отговорно лице, ангажирано с мярката	Задължения на отговорните лица	Очаквани резултати от прилагането на мярката
			проектната документация с всички заинтересовани страни. Относно вътрешната координация в екипа – Ръководител екип ще установи вътрешна мрежа за комуникация, за обмен на документи и архив.	и други институции, имащи отношение към прилагането им. Незабавното запознаване с евентуалните предписания от заинтересованите страни
Проверки за съответствие между отделните части на документацията	Контрол за съгласуваност и превенция на несъответствия.	Ръководител екип и Архитект	След приключване на всяка дейност Ръководител екип и Архитектът ще проверяват независимо един от друг съответствието между данните в отделните части на идейния проект, с цел гарантиране на необходимото качество на проектната документация.	Проследяване как всяко отделно проектно решение се отразява на останалите проектни части. Своевременно предлагане на подходящи технически решения, за решаване на евентуални несъответствия.
Спазване на сроковете по Договора	Контрол за спрочното изпълнение на дейностите по договора	Ръководител екип	Ръководител екип ще осъществява непрестанен мониторинг на проектния график и ще извършва актуализирането му в съгласие с възложителя при необходимост	Изпълнение на договора в срок. Извършване на евентуална актуализация на графика след съгласуване с възложителя

ПРИЛОЖЕНИЕ – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Конкретни процедури и средства за осъществяване на контрол на качеството	Съдържание и обхват мерките	Отговорно лице, ангажирано с мярката	Задължения на отговорните лица	Очаквани резултати от прилагането на мярката
Използвани ресурси	Дейности, свързани с организацията за изпълнение на поръчката	Ръководител екип	Ръководител екип ще следи за ефикасно използване на ресурсите – съгласуване на дейностите между отделните членове на екипа	Адекватно разпределение на човешките ресурси, с цел качествено изпълнение на поръчката. Използване на технически изправни уреди и инструменти
Спазване на Наредба №4 от за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти	Дейности, свързани със съдържанието и обхвата на инвестиционните проекти	Ръководител екип	Пълно запознаване и контрол по спазване на заданието за проектиране, поставените цели и задачи при изпълнение на инвестиционния проект.	Изпълнение на заданието за проектиране, целите и задачите на инвестиционния проект. Ускоряване и улесняване на процедурите по съгласуване от възложителя, реализиране на проекта и неговото отчитане.

3. Обезпечаване на дейностите с необходимите ресурси

Средствата, с които разполагаме са с необходимите показатели за постигане на високо качество на крайния продукт и позволяват бързо да реагираме при искания от страна на Възложителя във връзка с изпълнение на дейностите по договора за обществена поръчка. Наличните ни технически средства, позволяват постоянна връзка с Възложителя, отговарят на изискванията за онлайн и теле комуникация. Наред с това, разполагаме с достъп до информационни системи, които обезпечават бърз достъп до информация.

- човешки ресурс – разполагаме с екип от ключови експерти, покриващ изискванията на възложителя, както и с допълнителни квалифицирани експерти, чиито ресурс е винаги на разположение (неключови експерти);
- материален ресурс – разполагаме с технически средства, които обезпечават безпроблемна комуникация, достъп до информация, мобилност и извършване на всички необходими измервания;
- информационен ресурс – разполагаме с достъп до информационни системи, създадени образци, правила, вътрешни актове, които допринасят за бързата реакция и качеството и достоверността на представената услуга;
- финансов ресурс – разполагаме със средства, които обезпечават във финансов аспект изпълнението на договора за обществена поръчка.

Експертите, включени в екипа за изпълнение на проектантската задача притежават пълна проектантска правоспособност по съответните части. Същите са участвали в проектирането и изпълнението (в качеството си на лица, упражняващи авторски надзор) на множество обекти, на които са реализирани строителни дейности сходни с тези, включени в предмета на настоящата поръчка. Благодарение на опита си при проектирането и авторски надзор в идентични обекти, екипът е добре запознат с ключовите моменти и характерните за този вид проекти проблеми, които биха могли да възникнат и оптималните решения за тях. Екипът е разработвал множество вариантни проектни решения със сходен предмет и може бързо и адекватно да прецени кое е най- оптималното решение за конкретната специфика на обекта, предмет на поръчката. Специалистите имат необходимата рутина в изготвяне на подобни проекти.

Всичко това предполага не само качествено, бързо и срочно изпълнение на планираните дейности, но и евентуални проблеми не биха забавили процеса или застрашили качеството.

3.1. Разпределение на човешкия ресурс за изпълнение на дейностите по поръчката:

№	Дейности при проектирането	Ангажиран експерт
1	Мобилизация на екипа и провеждане на въвеждаща среща	Ръководител екип
2	Оглед на обекта и проучване на мрежите на съществуващата техническата инфраструктура	Ланд. Архитект, Архитект, Конструктор, ВиК инженер, Ел. инж., Експерт ПБ, Експерт ПБЗ, Експерт ПУСО
2.1	Подобно геодезическо заснемане на обекта, съществуващата алейна мрежа и на съществуващата дървесно-храстова растителност	Геодезист
2.2	Допълнителни проучвания, които да установят микрорелефните форми, съществуващата растителност и нейното състояние	Ландшафтен архитект, Архитект
II	Инвестиционно проектиране в техническа фаза	
2.1	Изготвяне на архитектурно-пространствено решение на заложените в техническата спецификация мерки;	Ландшафтен архитект, Архитект
2.2	Съгласуване на предвиденото архитектурно-пространствено решение с Възложителя	Ландшафтен архитект
2.3	Изработване на инвестиционен проект във фаза техническа	
2.3.1	Проектиране по част "Паркоустройство и благоустройство"	Ландшафтен архитект
2.3.2	Проектиране по част „Архитектура“	Архитект
2.3.3	Проектиране по част „Конструкции“	Конструктор
2.3.4	Проектиране по част „Електрическа“	Електро-инженер
2.3.5	Проектиране по част „ВиК“	ВиК инженер
2.3.6	Проектиране по част „Геодезия и вертикална планировка“	Геодезист
2.3.7	Проектиране по част „Пожарна безопасност“	Експерт Пожарна безопасност
2.3.8	Изготвяне на „ПБЗ“	Експерт ПБЗ
2.3.9	Изготвяне на „ПУСО“	Експерт ПУСО
2.3.10	Нанасяне на окончателни корекции и направа на количествено-стойностни сметки по всички части. Завършване на проектите	Всички експерти

№	Дейности при проектирането	Ангажиран експерт
2.3.11	Съгласуване между експертите и заверка на изработения технически проект	Всички експерти
2.3.12	Размножаване, комплектуване, подписване и подпечатване на проектите	Всички експерти
III	Предаване на проектните разработки с приемо-предавателен протокол	Ръководител екип

Техническа обезпеченост

Собствена техника за работа в офис и работа на място за проучвателните и проектни работи:

- Компютри с инсталиран специализиран софтуер- 4бр.-стационарни и 6 бр. -преносими
- Принтери – 2 бр. широко-форматни, A0, цветни; 4 бр. формат A4
- Тотална станция за заснемане терена
- Лазерни ролетки
- Тотална станция
- Фотоапарати
- Високо-проходими автомобили – 1 бр. – за придвижване
- Леки автомобили – 2 бр. - за придвижване
- Друга офис техника и пособия – за разпечатване

3.2. Разпределение на техническия ресурс за изпълнение на поръчката по дейности

№	Дейности при проектирането	Предвидена техника	Предназначение
1	Мобилизация на екипа и провеждане на въстъпителна среща		
2	Оглед на обекта и проучване на мрежите на съществуващата техническата инфраструктура	Преносим компютър - 1 бр.	За пренос на информация
2.1	Подробно геодезическо заснемане на обекта, съществуващата алейна мрежа и на съществуващата дървесно-храстова растителност	Лазерни ролетки - 2 броя; фотоапарат; тотална станция	За измерване на дължини За снимков материал За геодезическо заснемане
2.2	Допълнителни проучвания, които да установят микрорелефните форми, съществуващата растителност и нейното състояние	Лазерни ролетки - 2 броя; фотоапарат;	За измерване на дължини

ПРИЛОЖЕНИЕ – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Дейности при проектирането	Предвидена техника	Предназначение
II	Инвестиционно проектиране в техническа фаза		
2.1	Изготвяне на архитектурно-пространствено решение на заложените в техническата спецификация мерки;	Лаптопи и настолни компютри, оборудвани с необходимия софтуер за изчертаване и изчисление	За изчертаване на чертежи, извършване на изчисления архивиране на информация и канцеларски дейности
2.2	Съгласуване на предвиденото архитектурно-пространствено решение с Възложителя	Лаптоп, оборудван с необходимия софтуер за изчертаване и изчисление	За пренос на информация и визуализация при необходимост
2.3	Изработване на инвестиционен проект във фаза техническа	Лаптопи и настолни компютри, оборудвани с необходимия софтуер за изчертаване и изчисление	За изчертаване на чертежи, извършване на изчисления архивиране на информация и канцеларски дейности
2.3.1	Проектиране по част "Паркоустройство и благоустройство"	Лаптопи и настолни компютри, оборудвани с необходимия софтуер за изчертаване и изчисление	За изчертаване на чертежи, извършване на изчисления архивиране на информация и канцеларски дейности
2.3.2	Проектиране по част „Архитектура“	Лаптопи и настолни компютри, оборудвани с необходимия софтуер за изчертаване и изчисление	За изчертаване на чертежи, извършване на изчисления архивиране на информация и канцеларски дейности
2.3.3	Проектиране по част „Конструкции“	Лаптопи и настолни компютри, оборудвани с необходимия софтуер за изчертаване и изчисление	За изчертаване на чертежи, извършване на изчисления архивиране на информация и канцеларски дейности
2.3.4	Проектиране по част „Електрическа“	Лаптопи и настолни компютри, оборудвани с необходимия софтуер за изчертаване и изчисление	За изчертаване на чертежи, извършване на изчисления архивиране на информация и канцеларски дейности
2.3.5	Проектиране по част „ВиК“	Лаптопи и настолни компютри, оборудвани с необходимия софтуер за изчертаване и изчисление	За изчертаване на чертежи, извършване на изчисления архивиране на информация и канцеларски дейности
2.3.6	Проектиране по част „Геодезия и вертикална планировка“	Тотална станция Лаптопи и настолни компютри, оборудвани с необходимия софтуер за изчертаване и изчисление	За изчертаване на чертежи, извършване на изчисления архивиране на информация и канцеларски дейности
2.3.7	Проектиране по част „Пожарна безопасност“	Лаптопи и настолни компютри, оборудвани с необходимия софтуер за изчертаване и изчисление	За изчертаване на чертежи, извършване на изчисления архивиране на информация и канцеларски дейности
2.3.8	Изготвяне на „ПБЗ“	Лаптопи и настолни компютри, оборудвани с необходимия софтуер за изчертаване и изчисление	За изчертаване на чертежи, извършване на изчисления архивиране на информация и канцеларски дейности

№	Дейности при проектирането	Предвидена техника	Предназначение
2.3.9	Изготвяне на „ПУСО“	Лаптопи и настолни компютри, оборудвани с необходимия софтуер за изчертаване и изчисление	За изчертаване на чертежи, извършване на изчисления архивиране на информация и канцеларски дейности
2.3.10	Нанасяне на окончателни корекции и направа на количествено-стойностни сметки по всички части. Завършване на проектите	Лаптопи и настолни компютри, оборудвани с необходимия софтуер за изчертаване и изчисление	За заснемане и за изчертаване на чертежи, извършване на изчисления архивиране на информация и канцеларски дейности
2.3.11	Съгласуване между експертите и заверка на изработения технически проект	Лаптопи и настолни компютри, оборудвани с необходимия софтуер за изчертаване и изчисление	За изчертаване на чертежи, извършване на изчисления архивиране на информация и канцеларски дейности
2.3.12	Размножаване, комплектуване, подписване и подпечатване на проектите	Лаптопи и настолни компютри, принтери	За разпечатване
III	Предаване на проектните разработки с приемо-предавателен протокол	Лек автомобил	За придвижване

4. Задължения и отговорности на персонала за изпълнение на поръчката

4.1. Ръководител на екипа – Ландшафтен Архитект

В качеството му на ръководител екип:

Ръководителят на екипа ще координира дейността на екипа през целия период на изпълнение на договора. Той ще ръководи правилното разпределение на ресурсите и финансовото състояние на дейностите. Ще има последна дума по всички въпроси или промени в проекта, които биха оказали сериозно влияние върху него. Ръководителят екип ще носи пълна отговорност за изпълнение на всички аспекти от изискванията на Възложителя. Ще поддържа непрекъсната връзка с участниците в екипа, като координира действията им по отделните етапи, предмет на поръчката. Отговаря за спазването на определените срокове. Той ще издава съответните инструкции и заповеди свързани с техническите въпроси, изяснения по проекти и спецификации с цел успешното завършване на проекта. Отговорен за комплектуването и обобщаването на КСС по всички части. Ръководителят на екипа ще координира цялостния процес на проектирането. Експертът ще бъде отговорен за комуникацията между отделните експерти. Ръководителят на екипа ще бъде натоварен и със съгласуваността между отделните проектни части. Експертът ще отговаря за отразяването на корекции във всички проектни части, т.е. когато се констатира, че следва ще се направи корекция в дадена проектна част той ще отговаря същата да бъде отразена и в останалите части, ако се налага.

ПРИЛОЖЕНИЕ – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Експертът ще отговаря за организирането на екипа при екзекутивното заснемане. Ръководи и координира действията на екипа за изпълнение на Авторски надзор.

В качеството му на Проектант по част Паркоустройство и благоустройство:

Проучва изходната информация, наличните заснемания, експертизи и предписания за обекта. Ландшафтният архитект отговаря за разработването на технически проект, както и обяснителни записки и необходимите графични части по проекта по част „**Паркоустройство и благоустройство**“, съгласно нормативната уредба и техническата спецификация.

Експертът проучва и анализира наличната техническа документация; извършва оглед и измервания на обекта за събиране на технически данни. Експертът ще изготви: обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие с изходните данни и съдържаща информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж; необходимостта от демонтажни работи; графичните части на проекта, съдържащи ситуирането на отделните подобекти, с предвидени зони за отдых, детски площадки, площадки за игра, зони с паркоместа, паркова мебел (пейки, беседки, перголи, кошчета за отпадъци), като се приложат детайли и снимков материал, предвидените мероприятия за залесяване и затревяване на новопроектираните зони за отдых и пешеходни алеи. Проектното решение ще отговаря на функционалното зонироване на територията и основните пътникопотоци. Проектантът ще даде решение за детските площадки при съобразяване с изискванията на Наредба 1 от 12.09.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. При изпълнение на задълженията си, проектантът ще извърши обследване състоянието на съществуващата дълготрайна декоративна дървесна растителност, като проектното решение бъде съобразено с нея. Ще изготви санитарна експертиза с препоръчителни мерки за поддръжка.

Експертът ще изготви количествено-стойностна сметка по своята част.

При необходимост ще извършва корекции по разработената от него част.

Експертът ще изпълнява авторски надзор по разработената от него проектна част и ще отговаря за качествено изпълнение на строително-монтажните работи. Ще дава писмени становища при констатирани проблеми засягащи проекта по част Паркоустройство и благоустройство.

4.2. Архитект

Архитектът ще изготви композиционно решение, което да е изцяло съобразено с особеностите на архитектурната среда.

Експертът ще изготви обяснителни записки и необходимите графични части по проектите по част „Архитектура“ съгласно нормативната уредба и техническата спецификация към обществената поръчка. Експертът ще даде решение за оформлението на отделните подобекти, при спазване изискванията за достъпна архитектурна среда.

Експертът ще изготви количествено-стойностна сметка по своята част.

При необходимост ще извършва корекции по разработената от него част.

Експертът ще изпълнява авторски надзор по разработената от него проектна част и ще отговаря за качествено изпълнение на строително-монтажните работи. Ще дава писмени становища при констатирани проблеми засягащи проекта по част Архитектура.

4.3. Проектант „Конструктор“ по част „Конструкции“

Експертът ще изготви обяснителни записки и необходимите графични части по проектите по част „Конструктивна“ съгласно нормативната уредба и техническата спецификация към обществената поръчка. Ще изготви конструктивни проекти за съоръженията, както и съответните детайли за фундиране на съоръженията, придружени от съответните статически и динамични изследвания. Изготвя Количествено стойностна сметка по неговата част. Експертът ще изпълнява авторски надзор по част Конструкции, ще участва при екзекутивното заснемане на обекта по неговата проектна част, ще отговаря за качествено изпълнение на строително-монтажните работи. Ще дава писмени становища при констатирани проблеми засягащи проекта по част Конструкции.

4.4. Проектант „Електроинженер“ по част „Електрическа“

Проектантът ще изготвя всички необходими чертежи по част „Електрическа“ и обяснителните записки и съответните количествено-стойностни сметки. При проектирането експертът ще спазва всички стандарти и наредби действащи към момента на проектиране нормативни документи. В своята работа Електро инженерът ще предвиди материали и изделия, съоръжения и уреди, които съответстват на техническите спецификации на действащите в Република България нормативни актове за проектиране.

Експертът ще изпълнява авторски надзор по разработената от него проектна част, ще участва при екзекутивното заснемане на обекта по неговата проектна част, ще отговаря за качествено изпълнение на строително-монтажните работи. Ще дава писмени становища при констатирани проблеми засягащи проекта по част Електрическа.

4.5. Проектант „ВиК“ по част „ВиК“

Проектантът ще изготвя всички необходими чертежи по част „ВиК“ и обяснителните записки и съответните количествено-стойностни сметки. При проектирането експертът ще спазва всички стандарти и наредби действащи към момента на проектиране нормативни документи. В своята работа инженерът „ВиК“ ще предвиди материали и изделия, съоръжения и уреди, който съответстват на техническите спецификации на действащите в Република България нормативни актове за проектиране.

Експертът ще изпълнява авторски надзор по разработената от него проектна част, ще участва при екзекутивното заснемане на обекта по неговата проектна част, ще отговаря за качествено изпълнение на строително-монтажните работи. Ще дава писмени становища при констатирани проблеми засягащи проекта по част ВиК.

4.6. Геодезист за част „Геодезия“

Експертът ще участва при заснемането на прилежащия терен, като изготви геодезическа снимка на настилната, тротоари, зелени площи. Експертът ще изготви количествена сметка съдържаща изчерпателно цялата необходима информация. Експертът ще изготви обяснителни записки и необходимите графични части по проектите по част „Геодезия“ съгласно нормативната уредба и техническата спецификация към обществената поръчка. Експертът ще изпълнява авторски надзор по разработената от него проектна част.

4.7. Експерт „ПБЗ“ за част „План за безопасност и здраве“

Експертът ще изготви обяснителни записки и необходимите графични части за техническия проект по част „План за безопасност и здраве“, съгласно нормативната уредба. Експертът ще подпомага останалите специалисти в техните проектни разработки и ще състави планове за безопасност и здраве съгласно изискванията на чл.10 (от т.1 до т.16) от Наредба №2/2004г на МТСП и МРРБ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР (ДВ бр.37/2004г., бр.98/2004г. и бр.102/2006г.). Експертът ще изпълнява авторски надзор по разработената от него проектна част.

4.8. Експерт „Пожарна безопасност“ за част „Пожарна безопасност“

Експертът ще изготви обяснителна записка и необходимите графични части за техническия проект по част „Пожарна безопасност“, съгласно нормативната уредба. Експертът ще подпомага останалите специалисти в техните проектни разработки и ще състави всички необходими разработки по част „Пожарна безопасност“ съгласно Наредба № Из-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Експертът ще изпълнява авторски надзор по разработената от него проектна част.

4.9. Експерт „ПУСО“ за част „Управление на строителните отпадъци“

Ще изготви План за управление на отпадъците за работния проект, предмет на настоящата поръчка, който включва общи данни за инвестиционния проект, прогноза за образуваните СО и степента на тяхното материално оползотворяване, прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО, които се влагат в строежа, мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с йерархията при управление на отпадъци, като: предотвратяване и минимизиране на образуването на отпадъци, повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане. Експертът ще изпълнява авторски надзор по разработената от него проектна част.

ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ	4.10. Отговорни експерти за предвидените мерки								
	Ръководител експерт /Ландшафтен Архитект/	Архитект	Конструктор	Електроинженер	Проектант по част В и К	Експерт по част „ПБ“	Експерт по част „ПУСО“	Експерт по част „ПБЗ“	Геодезист
	Обстоен оглед на обекта на място, съществуващата инфраструктура и технически съоръжения	x	x	x	x	x		x	x
	Извършване на допълнителни проучвания, които да установят микрорелефните форми, съществуващата растителност и нейното състояние	x	x						x
Предвиждане на зони игри и забавления на открито за деца и възрастни край реката; обособени места за хоби дейности, риболов, свободна игра и разходка на домашни любимци и др.; ежедневен спорт; екстремни игри; зони или места за спокоен отдих; веломаршрути, места за сядане, пикник зона, естрада с възможност за лятно кино и гостуващи циркови представления, информационни табели, питейни фонтанки и други съоръжения за нуждите на	x	x							

4.10. Отговорни експерти за предвидените мерки									
ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Ръководител екип /Ландшафтен Архитект/	Архитект	Конструктор	Електроинженер	Проектант по част В и К	Експерт по част „ПБ“	Експерт по част „ПУСО“	Експерт по част „ПБЗ“	Геодезист
					X				
				X					
				X					
	X								
	X	X							
жители и гостите на града; детска площадка									
Решение за отводняване на терените, канализация водопроводи поливна система и други свързани с ползването на вода от р. Искър					X				
Решение за осветление и видеонаблюдение				X					
Проектиране използването на осветление, запазване от възобновяеми енергийни източници.				X					
Създаване на условия и за привличане на паркова фауна	X								
Осигуряване на възможност за достъп от хора в неравностойно положение; Създаване на достъпна паркова среда, включително подобряване на достъпа за хора с	X	X							

4.10. Отговорни експерти за предвидените мерки									
ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Ръководител екип /Ландшафтен Архитект/ т/	Архитект т	Конструктор	Електроинженер	Проектант по част В и част К	Експерт по част по част "ПБ"	Експерт по част "ПУСО"	Експерт по част "ПБЗ"	Геодезист
	x								
	x								
	x	x							
	x	x		x					
	x								
	x								
	x								
	x					x			

ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ	4.10. Отговорни експерти за предвидените мерки								
	Ръководител екип /Ландш афтен Архитек т/	Архитек т	Констру ктор	Електро инжене р	Проекта нт по част В и К	Експерт по част „ПБ“	Експерт по част „ПУСО “	Експерт по част „ПБЗ“	Геодези ст
Подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен и на дървесно-храстовата растителност									x
Анализ на посещаемостта на територията като възрастова структура и време на пребиваване.	x								
Проектното предложение трябва да изключи възможността за трайно строителство на нови сгради като се стреми да внесе допълнително или изцяло нови функции на съществуващите.	x	x							
Изграждане на пешеходни алеи и площи;	x	x							
Рехабилитация и реконструкция на транспортни алеи;	x	x							
Решение за ситуиране на отделните подобекти, като се предвидят зони за отдих, детски площи, площи за игра, зони с паркоместа.	x								
Предложение за паркова мебел	x								

ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ	4.10. Отговорни експерти за предвидените мерки								
	Ръководител екип /Ландшафтен Архитект/	Архитект	Конструктор	Електроинженер	Проектант по част В и К	Експерт по част по част „ПБ“	Експерт по част „ПУСО“	Експерт по част „ПБЗ“	Геодезист
Да се направи обследване състоянието на съществуващата дълготрайна декоративна дървесна растителност, като проектно решение бъде съобразено с нея. Да се изготви санитарна експертиза с препоръчителни мерки за поддръжка.	x								
Да се предвидят мероприятия за залесяване и затревяване на новопроектираните зони за отдих и пешеходни алеи. Проектното решение да отговаря на функционалното зоничане на територията и основните пътникопотоци.	x								
Проектиране на детските площадки в съответствие с изискванията на Наредба 1 от 12.09.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра	x	x							

ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ	4.10. Отговорни експерти за предвидените мерки							
	Ръководител екип /Ландшафтен Архитект/	Архитект	Конструктор	Електроинженер	Проектант по част В и К	Експерт по част „ПУСО“	Експерт по част „ПБЗ“	Геодезист
Технически инвестиционен проект по част "Паркоустройство и благоустройство" в обем и съдържание съобразно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти	x							
Технически инвестиционен проект по част "Архитектурна" в обем и съдържание съобразно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти		x						
Технически инвестиционен проект по част "Конструктивна" в обем и съдържание съобразно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти			x					
Технически инвестиционен проект по част "Електро" в обем и съдържание съобразно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти				x				

ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ	4.10. Отговорни експерти за предвидените мерки							
	Ръководител екип /Ландшафтен Архитект/	Архитект	Конструктор	Електроинженер	Проектант по част В и К	Експерт по част „ПУСО“	Експерт по част „ПБЗ“	Геодест
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти								
Технически инвестиционен проект по част "ВиК" в обем и съдържание съобразно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти					x			
Технически инвестиционен проект по част "Геодезия и вертикална планировка" в обем и съдържание съобразно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти								x
Технически инвестиционен проект Част Пожарна безопасност- с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба №13-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.							x	

4.10. Отговорни експерти за предвидените мерки									
ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Ръководител екип /Ландшафтен Архитект/	Архитект	Конструктор	Електроинженер	Проектант по част В и К	Експерт по част „ПБ“	Експерт по част „ПУСО“	Експерт по част „ПБЗ“	Геодезист
								X	
							X		
		X	X	X	X	X	X	X	X
Технически инвестиционен проект по част ПБЗ /План за безопасност и здраве/- с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.									
Технически инвестиционен проект по част ПУСО/План за управление на строителни отпадъци/- с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г.									
Проектно-сметна документация	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Упразняване на авторски надзор	X	X	X	X	X	X	X	X	X

5. Мерки, способности и методи на работа

5.1. Подход за изпълнение на предмета на поръчката

Избраната и представена методология включва методи на проектиране, които позволяват бързото, качествено и ефективно изпълнение на проектантската задача, обосновани от следните характеристики:

- Предоставят на проектантския екип достъп до пълна, структурирана информация и актуална информация в реално време;
- Позволяват работа с база от данни, голяма част от които са интегрирани, систематизирани и анализирани предварително (нормативна уредба, задание за проектиране, резултати от проучвания, подложки, модели и др.).
- Лесният и навременен достъп до пълна, структурирана и актуална информация позволяват бързото и ефективно обработване, трансформиране и точно анализиране на информацията.
- Точното анализиране на информацията по описаната методология позволява достигането до най-качествените проектантски решения в оптимални срокове.
- Актуалната информация, точният анализ, концептуалното и техническо разбиране на инвестиционния проект и избраните оптимални технически решения, позволяват лесното, бързо и качествено изпълнение на продукта – **технически инвестиционен проект**.
- Качествената и пълна проектна документация, която напълно удовлетворява изискванията на нормативната уредба и на възложителя.

Обосновка на взаимовръзките и логическата обвързаност между отделните задачи, с цел качествено постигане на целените резултати.

Предложеният начин на структуриране, съхраняване и анализиране на информацията, качественият инвестиционен проект предотвратяват възникването на проблеми и ограничения. В същото време те способстват за лесното ревизиране, адресиране и разрешаване на евентуалните проблеми и ограничения по бърз и ефикасен начин.

Към проектните дейности се включват разработването на проекти в техническа фаза. При изпълнение на тези дейности ще се прилагат основно следните подходи:

- **Системен подход**

Чрез прилагането му се осигурява взаимна обвързаност и съгласуваност на отделните проектни части в различните фази на инвестиционното проектиране, пълнота и структурно съответствие на инженерните изчисления и други специфични изисквания съобразно предназначението на обекта, което подпомага изпълнението на поставените цели и постигането

на очакваните резултати. Чрез осигуряване на пълна взаимообвързаност и съгласуваност между отделните проектни части, ще се постигне синхрон между резултатите по тях и цялостно постигане на общата цел и резултати в рамките на проекта. Настъпването на изменения в продукта/резултата от дадена дейност ще бъде синхронизирано с всички други дейности и резултати, към които има отношение.

- **Подход, целящ максимално унифициране на техническите решения**

Една от основните цели на инвестиционния проект е да бъде постигната максимално висока степен на унифициране на техническите решения. Това от една страна ще допринесе за оптимизиране на времето и разходите за изпълнение на строително-монтажните работи, а от друга страна ще допринесе за оптимизиране на разходите по поддръжка и експлоатация на съоръженията и озеленяването.

- **Нормативен подход**

При изпълнението на договора за обществена поръчка ще бъдат спазени разпоредбите на действащите и актуални нормативни документи и други нормативни и подзаконови нормативни актове, отразяващи добрите практики в инвестиционното проектиране.

При настъпване на промени в нормативната уредба по време на изпълнение на задачата - предмет на настоящата поръчка, същите ще бъдат своевременно съобразени и отразени в разработките, след предварително съгласуване и одобрение от Възложителя.

5.2. Вътрешни организационни връзки, вътрешно екипна координация и начин за разпределение на задачите при изпълнение на всяка една дейност

Разпределението на ролите и отговорностите между отделните експерти и взаимодействието между тях е направено така, че ще се постигне пълна съгласуваност, вътрешна непротиворечивост и взаимно допълване на отделните части на желания продукт.

Участникът е възприел следната организация на взаимодействие при извършване на дейностите по инвестиционно проектиране: целият екип от експерти ще се ръководи от Ръководител на проектантския екип (Ландшафтен архитект) като Участникът е избрал ръководителя на проектантския екип да съвместява едновременно и позицията на проектант по част Паркоустройство и благоустрояване, тъй като тази част се явява водеща за останалите участници в екипа.

Дейността по изработване на инвестиционния проект стартира с извършване на геодезическо заснемане на обекта, съществуващата алейна мрежа и на съществуващата дървесно-хростова растителност. Геодезистът ще изготви подробна ситуация, която да осигури цялостен анализ на характера и потенциалите на средата.

След извършения обстоен оглед на обекта на място, Ландшафтният архитект и Архитектът ще изготвят Идеен проект - архитектурно-пространствено решение на заложените в техническата спецификация изисквания. След съгласуване на предвиденото архитектурно-пространствено решение с Възложителя, Ландшафтният архитект подава първоначални чертежи (подложки) по водещата проектна част (Паркоустройство и благоустрояване) в

нужната подробност към всички проектанти по съответните специалности. След като съответните експерти дадат предложения по своите проектни части към останалите експерти, специалистът, отговорен за изработването на водещата проектна част, съгласува съвместимостта на проектните решения и установява наличието на евентуални конфликтни места в проектите на две или повече проектни части, сигнализира съответните експерти с искане да се предложи друго проектно решение. Тази процедура по координирането и съгласуването на инвестиционния проект по всички части се провежда толкова пъти, колкото е необходимо, за ще се увери Ръководителят на проектантския екип, че крайният резултат, а именно изработеният инвестиционен проект е целесъобразен, законосъобразен, вътрешно непротиворечив, технически и икономически обоснован инвестиционен проект, по който безпроблемно да могат ще се изпълнят заложените СМР и монтаж на съоръжения.

Обменът на информация между отделните експерти се осъществява посредством специално разработена платформа за обмен на информация и координация на проектантския процес.

Достъпът до системата се осъществява чрез индивидуални потребителско име и парола, които се задават от администратора. Системата организира качените файлове по проектни части и създава възможност за проследяване на всяка направена ревизия в даден файл, така че останалите участници в екипа да могат бързо да идентифицират направените промени и да съобразят собствените си проектни решения с тях. Този модел на обмен на информация дава възможност на участниците в екипа да проследяват в реално време работата на останалите експерти, както и позволява информацията по проекта ще се ползва по всяко време и от всеки компютър с достъп до интернет, като минимизира риска от загуба на информация или несъгласуваност между отделни проектни части.

Успоредната работа на проектантския екип с онлайн контрол и размяна на проектна информация допринася за бързо взаимно съгласуване с дефиниране на проблемни моменти и достигане до конкретни решения без да е необходимо физическо събиране на всички участници в проектирането на едно място.

За постигане на максимална ефективност и прозрачност при изпълнение на проекта, на Възложителя може (при заявено желание) да бъде предоставен достъп до системата. По този начин Възложителят ще може по всяко време да получава информация за хода на проекта и да дава своевременни мнения и препоръки към изпълнението.

Така предложеното взаимодействие между участниците в предложени екип гарантира висока ефективност на резултатите и максимална защита на интересите на Възложителя.

6. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности

Дейност- „Мобилизация на екипа и провеждане на въстъпителна среща“ започва след получаване на възлагателно писмо с необходима изходна информация“ и е с продължителност 1 ден - (ден 1) - ангажиран с изпълнението ѝ е Ръководител екип.

Дейност- „Оглед на обекта и проучване на мрежите на съществуващата техническата инфраструктура“ започва един ден след края на дейност „Мобилизация на екипа и провеждане на въстъпителна среща“ и е с продължителност 2 дни - (от ден 2 до ден 3) - ангажирани с изпълнението ѝ са Ланд. Архитект, Архитект, Конструктор, ВиК инженер, Ел. инж., Експерт ПБ, Експерт ПБЗ, Експерт ПУСО .

Дейност- „Подобно геодезическо заснемане на обекта, съществуващата алейна мрежа и на съществуващата дървесно-храстова растителност“ започва един ден след края на дейност „Мобилизация на екипа и провеждане на въстъпителна среща“ и е с продължителност 4 дни - (от ден 2 до ден 5) - ангажиран с изпълнението ѝ е Геодезистът.

Дейност- „Допълнителни проучвания, които да установят микрорелефните форми, съществуващата растителност и нейното състояние“ започва един ден след края на дейност „Оглед на обекта и проучване на мрежите на съществуващата техническата инфраструктура“ и е с продължителност 2 дни - (от ден 4 до ден 5) - ангажирани с изпълнението ѝ са Ландшафтен архитект, Архитект.

Дейност- „Изготвяне на архитектурно-пространствено решение на заложените в техническата спецификация мерки“ започва един ден след края на дейност „Подобно геодезическо заснемане на обекта, съществуващата алейна мрежа и на съществуващата дървесно-храстова растителност“ и е с продължителност 3 дни - (от ден 6 до ден 8) - ангажирани с изпълнението ѝ са Ландшафтен архитект, Архитект.

Дейност- „Съгласуване на предвиденото архитектурно-пространствено решение с Възложителя“ започва един ден след края на дейност „Изготвяне на архитектурно-пространствено решение на заложените в техническата спецификация мерки“ и е с продължителност 1 ден - (ден 9) - ангажиран с изпълнението ѝ е Ландшафтен архитект.

Дейност- „Проектиране по част Паркоустройство и благоустройство“ започва един ден след края на дейност „Съгласуване на предвиденото архитектурно-пространствено решение с Възложителя“ и е с продължителност 7 дни - (от ден 10 до ден 16) - ангажиран с изпълнението ѝ Ландшафтен архитект.

Дейност- „Проектиране по част „Архитектура““ започва един ден след началото на дейност „Проектиране по част "Паркоустройство и благоустройство"“ и е с продължителност 6 дни - (от ден 11 до ден 16) - ангажиран с изпълнението ѝ е Архитект.

Дейност- „Проектиране по част „Конструкции““ започва три дни след началото на дейност „Проектиране по част "Паркоустройство и благоустройство"“ и е с продължителност 4 дни - (от ден 13 до ден 16) - ангажирани с изпълнението ѝ е Конструктор.

Дейност- „Проектиране по част „Електрическа““ започва три дни след началото на дейност „Проектиране по част "Паркоустройство и благоустройство"“ и е с продължителност 4 дни - (от ден 13 до ден 16) - ангажиран с изпълнението ѝ е Електро-инженер.

Дейност- „Проектиране по част „ВиК““ започва три дни след началото на дейност „Проектиране по част "Паркоустройство и благоустройство"“ и е с продължителност 4 дни - (от ден 13 до ден 16) - ангажиран с изпълнението ѝ е ВиК инженер.

Дейност- „Проектиране по част „Геодезия и вертикална планировка““ започва един ден след началото на дейност „Проектиране по част "Паркоустройство и благоустройство"“ и е с продължителност 6 дни - (от ден 11 до ден 16) - ангажиран с изпълнението ѝ е Геодезист.

Дейност- „Проектиране по част „Пожарна безопасност““ започва четири дни след началото на дейност „Проектиране по част "Паркоустройство и благоустройство"“ и е с продължителност 3 дни - (от ден 14 до ден 16) - ангажирани с изпълнението ѝ е Експерт Пожарна безопасност.

Дейност- „Изготвяне на „ПБЗ““ започва четири дни след началото на дейност „Проектиране по част "Паркоустройство и благоустройство"“ и е с продължителност 3 дни - (от ден 14 до ден 16) - ангажиран с изпълнението ѝ е Експерт ПБЗ.

Дейност- „Изготвяне на „ПУСО““ започва четири дни след началото на дейност „Проектиране по част "Паркоустройство и благоустройство"“ и е с продължителност 3 дни - (от ден 14 до ден 16) - ангажиран с изпълнението ѝ е Експерт ПУСО.

Дейност- „Нанасяне на окончателни корекции и направа на количествено-стойностни сметки по всички части. Завършване на проектите “ започва един ден след края на дейност „Изготвяне на „ПУСО““ и е с продължителност 2 дни - (от ден 17 до ден 18) - ангажирани с изпълнението ѝ са всички експерти.

Дейност- „Съгласуване между експертите и заверка на изработения технически проект “ започва един ден след края на дейност „Нанасяне на окончателни корекции и направа на количествено-стойностни сметки по всички части. Завършване на проектите “ и е с продължителност 1 дни - (от ден 19 до ден 19) - ангажирани с изпълнението ѝ са всички експерти.

Дейност- „Размножаване, комплектуване, подписване и подпечатване на проектите“ започва един ден след края на дейност „Съгласуване между експертите и заверка на изработения технически проект “ и е с продължителност 1 дни - (ден 20) - ангажирани с изпълнението ѝ са всички експерти.

Дейност- „Предаване на проектните разработки с приемо-предавателен протокол“ се извършва непосредствено след размножаване и подписването на чертежите, в същия ден (ден 20) - ангажиран с изпълнението ѝ е Ръководител екип.

ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО


№	Дейности при проектирането	Начало	Продължителност	Край	Ангажиран експерт	Брой персонал	Проектиране във фаза техническа, дни																			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Подготвителни дейности	1	1	5		x	x	x	x																	
1	Мобилизация на екипа и провеждане на въвеждаща среща	1	1	1	Ръководител екип	1	1																			
2	Отглед на обекта и проучване на мрежите на съществуващата техническата инфраструктура	2	2	3	Ланд. Архитект, Архитект, Конструктор, ВиК инженер, Ел. инж., Експерт ПВ, Експерт ПВЗ, Експерт ПУСО	8	8	8																		
2.1	Подобно геодезическо заснемане на обекта, съществуващата алейна мрежа и на съществуващата дървесно-храстова растителност	2	4	5	Геодезист	1	1	1	1	1																
2.2	Допълнителни проучвания, които да установят микрорелефните форми, съществуващата растителност и нейното състояние	4	2	5	Ландшафтен архитект, Архитект	2		2	2																	
II	Инвестиционно проектиране в техническа фаза	6	15	20		x																				
2.1	Изготвяне на архитектурно-пространствено решение на заложените в техническата спецификация мерки:	6	3	8	Ландшафтен архитект, Архитект	2						2	2	2												
2.2	Съгласуване на предвиденото архитектурно-пространствено решение с Възложителя	9	1	9	Ландшафтен архитект	1																				
2.3	Изработване на инвестиционен проект във фаза техническа	10	11	20		x									1											
2.3.1	Проектиране по част "Паркоустройство и благоустройство"	10	7	16	Ландшафтен архитект	1																				
2.3.2	Проектиране по част „Архитектура“	11	6	16	Архитект	1																				
2.3.3	Проектиране по част „Конструкции“	13	4	16	Конструктор	1																				
2.3.4	Проектиране по част „Електрическа“	13	4	16	Електро-инженер	1																				
2.3.5	Проектиране по част „ВиК“	13	4	16	ВиК инженер	1																				
2.3.6	Проектиране по част „Геодезия и вертикална планировка“	11	6	16	Геодезист	1																				
2.3.7	Проектиране по част „Пожарна безопасност“	14	3	16	Експерт Пожарна безопасност	1																				
2.3.8	Изготвяне	14	3	16	Експерт ПВЗ	1																				



ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО

№	Дейности при проектирането	Начало	Продължителност	Край	Ангажиран експерт	Брой персонал	Проектиране във фаза техническа, дни																						
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
2.3.9	Изготвяне на „ПУСО“	14	3	16	Експерт ПУСО	1													1	1	1								
2.3.10	Нанасяне на окончателни корекции и напътна на количествено-стойностни сметки по всички части. Завършване на проектите	17	2	18	Всички експерти	9																9	9						
2.3.11	Съгласуване между експертите и заверка на изработения технически проект	19	1	19	Всички експерти	9																		9					
2.3.12	Размножаване, комплектуване, подписване и подпечатване на проектите	20	1	20	Всички експерти	9																						9	
III	Предаване на проектите разработки с приемопредавателен протокол	20	1	20	Ръководител скип	РЕ																						РЕ	
VI	Упращяване на авторски надзор	по време на строителство			Всички експерти	10																							
Общ брой работна ръка за деня:							1	9	9	3	3	2	2	2	1	1	3	3	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Диаграма на работната ръка



Изх. № 7319000400 / 15.06.2018 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Настоящото се издава на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, в уверение на това, че:

„ЕНЕРДЖИ-ИНВЕСТ“ ДЗЗД

ЕИК по БУЛСТАТ 176794219

Адрес за кореспонденция

ул. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ. ШОСЕ/ № 1 вх. А ап. 83, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град

Адрес по чл.8 от ДОПК

ул. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ. ШОСЕ/ № 1 вх. А ап. 83, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град

НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ КЪМ ОБЩИНА СВОГЕ

Настоящото се издава по искане Вх. № 7319000400/15.06.2018 г., за да послужи пред СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО ЗОП

Удостоверението се издава по данни на ОБЩИНА СВОГЕ , актуални към 15.06.2018 г.

Подпис:

Издадено:

А





СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ
ОТДЕЛ ОП ЛОЗЕНЕЦ
1000 гр.СОФИЯ Р-Н ЛОЗЕНЕЦ бул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ N: 2

Изх. № 7211013166 / 14.06.2018 г.



УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.87, АЛ.6 ОТ ДОПК

Настоящото се издава на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, в уверение на това, че:
ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ ДЗЗД

ЕИК по БУЛСТАТ 176794219

Адрес за кореспонденция

ул. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ № 1 вх. А ап. 83, гр. СОФИЯ, КВ. СИМЕОНОВО 1434, общ. ВИТОША,
обл. СОФИЯ-град

Адрес по чл.8 от ДОПК

ул. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ № 1 вх. А ап. 83, гр. СОФИЯ, КВ. СИМЕОНОВО 1434, общ. ВИТОША,
обл. СОФИЯ-град

НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Настоящото се издава по искане Вх. № 7211013166/14.06.2018 г., за да послужи пред

Удостоверението е необходимо за СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО ЗОП

Удостоверението се издава по данни на СТОЛИЧНА ОБЩИНА , актуални към 14.06.2018 г.

Подпис:

Издадено: Г

Началник отдел:





НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ,
офис СОФИЯ
БУЛСТАТ 1310631880221

Изм. № 225331801280164/20.06.2018 г.

**ИНФОРМАЦИЯ
ЗА НАЛИЧИЕТО ИЛИ ЛИПСАТА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 87, АЛ. 10 ОТ
ДОПК**

Във връзка с постъпило в ТД на НАП искане с вх. № 2300И0108733/19.06.2018 г.
подадено от възложител на обществена поръчка **ОБЩИНА СВОГЕ /община/ с ЕИК
по БУЛСТАТ 000776502**

(име/наименование на възложителя)

На основание чл. 87, ал. 10 от ДОПК Ви уведомяваме, че:

ЕНЕРДЖИ-ИНВЕСТ /ДЗЗД/

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ Служебен № от регистъра на НАП

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР **176794219**

Адрес за

кореспонденция

Адрес по чл. 8 от

ДОПК

обл. София - град , общ. Столична гр. СОФИЯ, бгл.
СИМЕОНОВСКИ ШОСЕ № 1 в. А ап. 83

Представявано от

Т

А

(име, подпис, печат)

Няма задължения.

Информацията се предоставя по данни на ТД СОФИЯ, офис СОФИЯ, актуални
към 20.06.2018 г.

**ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ:**

В

НОВА

(име, подпис, печат)



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПО ЧЛ. 58, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗОП

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ удостоверява, че за **"Енерджи-Инвест" ДЗД** (наименование на латиница: **ENERDZHI-INVEST DZZD**), с ЕИК/ЕГН **176794219**, за периода по чл. 57, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки

не е установено

да има влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки.

Исходящ номер: ИЗХ31801414

Дата на създаване: 25.06.2018

Код за достъп: 421917461414

Проверка на удостоверение, адрес(URL):

www.udostoverenie.gli.government.bg/ccj_ext/home/verification

1000 София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3

тел.: 0700 17 670; факс: 02/987 47 17

e-mail: info@gli.government.bg

web: www.gli.government.bg

Регистрационен номер: 18042300279
Registration number: 18042300279

Валидно до: 23 октомври 2018
Date of expiry: 23 October 2018

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Удостоверява, че лицето:
Certifies that the person:

ТА [REDACTED] ИЕВА
(име, презиме и фамилия)

ТА [REDACTED] НЕВА

ЕГН: [REDACTED]
Persor

Роден(а): [REDACTED]
Date of birt

НЕ Е ОСЪЖДАНО
И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78а
НК

HAS NOT BEEN CONVICTED
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY
UNDER ART. 78a OF THE CRIMINAL CODE

Дата на издаване: 23 април 2018
Date of issue: 23 April 2018

Адрес за проверка: <http://cs.mjs.bg>
Verify at: <http://cs.mjs.bg/en>

Код за достъп: CRWAT7IEM2
Access code: CRWAT7IEM2

Забележка: Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на обявената от Министерството на правосъдието интернет страница, има същата сила, като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.
Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерството на правосъдието, чрез предоставения код за достъп.

Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.
Persons concerned can access the Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ
ОТДЕЛ ОП ЛОЗЕНЕЦ
1000 гр.СОФИЯ Р-Н ЛОЗЕНЕЦ бул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ N: 2

Изх. № 7211013167 / 14.06.2018 г.



УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.87, АЛ.6 ОТ ДОПК

Настоящото се издава на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, в уверение на това, че:
ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ 175450795

Адрес за кореспонденция

бул. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ № 1 вх. А ет. 6 ап. 83, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град

Адрес по чл.8 от ДОПК

бул. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ № 1 вх. А ет. 6 ап. 83, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град

НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Настоящото се издава по искане Вх. № 7211013167/14.06.2018 г., за да послужи пред

.....
Удостоверението е необходимо за СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО ЗОП

Удостоверението се издава по данни на СТОЛИЧНА ОБЩИНА, актуални към 14.06.2018 г.

Подпис:

Издаде: Га

Началник отдел:



На 19.06.2018 г., в нотариус в район РС София с рег. № 203 на Нотариалната
камара, удостоверявам верността на този препис, снет от: **ОРИГИНАЛ** на официален (частен)

Д
Е ЗА - Приносител

кз ачерквания, прибавки, поправки и други особености.

Рег. № 8461

Събрана такса: 3.60 лв.

Помощник нотариус:



Изх. № 7319000402 / 18.06.2018 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Настоящото се издава на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, в уверение на това, че:

ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ 175450795

Адрес за кореспонденция

ул. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ. ШОСЕ/ № 1 вх. А ет. 6 ап. 83, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА,
обл. СОФИЯ-град

Адрес по чл.8 от ДОПК

ул. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ. ШОСЕ/ № 1 вх. А ет. 6 ап. 83, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА,
обл. СОФИЯ-град

НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ КЪМ ОБЩИНА СВОГЕ

Настоящото се издава по искане Вх. № 7319000402/15.06.2018 г., за да послужи пред СКЛЮЧВАНЕ
НА ДОГОВОР ПО ЗОП

Удостоверението се издава по данни на ОБЩИНА СВОГЕ , актуални към 18.06.2018 г.

Подпис:

Издам





НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ,
офис СОФИЯ
БУЛСТАТ 1310631880221

Изх.№ 225331801269635/19.06.2018 г.

**ИНФОРМАЦИЯ
ЗА НАЛИЧИЕТО ИЛИ ЛИПСАТА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 87, АЛ. 10 ОТ
ДОПК**

Във връзка с постъпило в ТД на НАП искане с вх. № 2300И0108717/18.06.2018г.
подадено от възложител на обществена поръчка **ОБЩИНА СВОГЕ /община/ с ЕИК
по БУЛСТАТ 000776502**

(име/наименование на възложителя)

На основание чл.87, ал.10 от ДОПК Ви уведомяваме, че:

ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ /ЕООД/

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ Служебен № от регистъра на НАП

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР **175450795**

Адрес за обл.София - град , общ.Столична гр.СОФИЯ,

кореспонденция бул.Симеоновско шосе №1 вх.А ет.6 ап.83

Адрес по чл.8 от обл.София - град , общ.Столична гр.СОФИЯ,

ДОПК СИМЕОНОВСКО ШОСЕ №1 вх.А ет.6 ап.83

Представявано от **Т** **ЗА**

(име/подпис, печат)

Няма задължения.

Информацията се предоставя по данни на ТД СОФИЯ, офис СОФИЯ, актуални
към 19.06.2018 г.

ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ: ПД





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПО ЧЛ. 58, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗОП

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ удостоверява, че за **ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ ЕОД**, с ЕИК/ЕГН **175450795**, за периода по чл. 57, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки

не е установено

да има влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки.

Изходящ номер: ИЗХЗ1801113

Дата на създаване: 20.06.2018

Код за достъп: 079515461113

Проверка на удостоверение, адрес(URL):

www.udostoverenie.gli.government.bg/cci_ext/home/verification

1000 София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3

тел.: 0700 17 670; факс: 02/987 47 17

e-mail: info@gli.government.bg

web: www.gli.government.bg

РАЙОНЕН СЪД ШУМЕН
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Per. № 1309

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **12.02.2018 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД ШУМЕН

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ
ПРИ РАЙОНЕН СЪД ШУМЕН,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

Д **В**

ЕГН/ЛПЧ: 8804268782

РОДЕН(А): 26.04.1966, гр. Шумен общ. Шумен обл. Шумен

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. Шумен общ. Шумен обл. Шумен
ул. РАФАИЛ ПОПОВ №5, ет.4

МАЙКА: МИ ЛОВА

БАЩА: СЪ

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРИ

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ:



Изм. № 7319000401 / 15.06.2018 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Настоящото се издава на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, в уверение на това, че:

„ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ 201495727

Адрес за кореспонденция

ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ № 32 ет. 2, гр. ШУМЕН 9700

Адрес по чл.8 от ДОПК

ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ № 32 ет. 2, гр. ШУМЕН 9700

НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ КЪМ ОБЩИНА СВОГЕ

Настоящото се издава по искане Вх. № 7319000401/15.06.2018 г., за да послужи пред СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО ЗОП

Удостоверението се издава по данни на ОБЩИНА СВОГЕ , актуални към 2018 г.

Подпис:

Издам: 15

ВА



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ





НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ВАРНА,
офис ШУМЕН
БУЛСТАТ 1310631880146

Изм.№ 275331801273134/19.06.2018 г.

**ИНФОРМАЦИЯ
ЗА НАЛИЧИЕТО ИЛИ ЛИПСАТА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 87, АЛ. 10 ОТ
ДОПК**

Във връзка с постъпило в ТД на НАП искане с вх. № 2300И0108718/18.06.2018г.
подадено от възложител на обществена поръчка **ОБЩИНА СВОГЕ /община/ с ЕИК
по БУЛСТАТ 000776502**

(име/наименование на възложителя)

На основание чл.87, ал.10 от ДОПК Ви уведомяваме, че:

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ /ЕООД/

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ Служебен № от регистъра на НАП

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР **201495727**

Адрес за

кореспонденция

Адрес по чл.8 от

ДОПК

обл.Шумен , общ.Шумен гр.ШУМЕН, ул. ЛЮБЕН
КАРАВЕЛОВ № 2

Представявано от **Д. [име]**

Д

ТЕВ

(платете имена на представляващия/пълномощника)

Няма задължения.

Информацията се предоставя по данни на ТД ВАРНА, офис ШУМЕН, актуални
към 19.06.2018 г.

ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ: АР

ОВ.
(име, подпис)



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПО ЧЛ. 58, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗОП

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ удостоверява, че за **ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД**, с ЕИК/ЕГН **201495727**, за периода по чл. 57, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки

не е установено

да има влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки.

Исходящ номер: ИЗХ31800709

Дата на създаване: 14.06.2018

Код за достъп: 57271159709

Проверка на удостоверение, адрес(URL):

www.udostoverenie.gli.government.bg/cgi_ext/home/verification

1000 София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3

тел.: 0700 17 670; факс: 02/987 47 17

e-mail: info@gli.government.bg

web: www.gli.government.bg

СПИСЪК

на персонала, който ще изпълнява поръчката

Долуподписаната: Т. [REDACTED] за, с ЕГН [REDACTED] притежаваща лична карта [REDACTED] от [REDACTED] я, в качеството си на Председател на "Борджи-Инвест" ДЗЗД с ЕИК [REDACTED] тник в процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на технически инвестиционен проект за реконструкция, паркоустройство и благоустройство на Обект: Благоустройство и паркоустройство на парцел XV за озеленяване и водни площи и упражняване на авторски надзор“, гр. Своге по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. “

1. Служители/експертите, с които предлагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя, са:

СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА, АНГАЖИРАН С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА			
Заема на позиция в екипа	Три имена на експерта	Придобита образователно квалификационна степен, посочва се образователната институция, период на обучение, номер и дата на издаване на дипломата	Изискуем опи, съгласно изискванията на възложителя
1. Проектант по част "Паркоустройство и благоустройство"	А. [REDACTED] Арчев Г. [REDACTED]	Висше, магистър по специалност "Ландшафтна архитектура", период: 10.1995-03.2000 г., диплома, издадена от Лесотехнически Университет - София; притежаваш Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с Рег. № 04872, издадено от КАБ	01.2001-01.2006 - Ландшафтен архитект. Мениджър Проекти, "Клевъртън Интернешънъл" ЕООД – ландшафтно проектиране и изграждане на частни и обществени имоти, проектиране и изграждане на ландшафтни и хидротехнически съоръжения;
2. Проектант по част "Архитектура"	Г. [REDACTED] [REDACTED] И. [REDACTED]	Висше, магистър по специалност "Архитектура", период: 1988 - 2003 г., диплома, издадена от УАСГ- София; притежаваш Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с Рег. № 01565, издадено от КАБ	2002 – 2004 Архитект - дизайнер в "Дизайнерска къща Перфект" гр. Бургас; 2005 - до момента, Начало на самостоятелна практика - Основател и управител на Архитектурно студио "ПРИМО" ООД гр. Бургас
3. Проектант по част	Н. [REDACTED] [REDACTED] К. [REDACTED]	Висше, магистър по специалност "ПГС", период: 09.1994-06.1999 г.,	09.2002 -05.2009 г. - ЕТ "Алфа"- конструкторско бюро. Проектант конструктор-групов ръководител;

"Конструкции" и част "ПБЗ"		Диплома, издадена от УАСГ гр. София; притежаваш Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с Рег. № 03845, издадено от КИИП;	
4. Проектант по част "Геодезия"	Р. [redacted]кова	Висше, Магистър по специалност "Геодезия", период: 2005-2011 г., Диплома с Рег. 40340/2011, издадена от УАСГ гр. София, притежаваща притежаваш Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с Рег. № 15171	04.2011 г. - до сега - Инженер-Геодезист в "БГ Геодезия" ЕООД, Топографско заснемане, трасиране на имотни граници, геодезия в строителството и изчисляване на обеми, работа със стандартни и модерни геодезически уреди; ползване на програмни продукти за обработка на геодезически измервания; работа с САД софтуерни продукти, добро познаване на българското законодателство и наредби в областта на устройство на територията, геодезията и кадастъра, проектиране в областта на приложната геодезия и устройственото планиране.
5. Проектант по част "ВиК"	С. [redacted]кова	Висше, магистър по специалност "Водоснабдяване и канализация", 2007-2012 г., Диплома, издадена от УАСГ гр. София; притежаваща Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с Рег. № 06677, издадено от КИИП	01.10.2000 г. до 30.06.2004 г. - Проектант, ЕТ „ДАЕЛ“ гр. София, Проучване и изготвяне на предпроектни, идейни и работни проекти. Инженерни решения, - от 2007 г. до 2010 г. - „Бюро Веритас Варна“ ЕООД гр. Варна, Специалист ВиК, Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор за строежите, Координация с възложител, проектант и изпълнители, Актове и протоколи по ЗУГ. 01.06.2012 - 31.10.2015 г. - Община Бургас, Ръководител проекти: Управление на проекти финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Организация на цялостното изпълнение на проекта, осъществяване контрол и управление на дейностите, осъществяване връзка с отделни лица и организации свързани пряко или непряко с изпълнение на проекта, осъществява

			комуникацията между всички участници в проекта, както и с Управляващия орган на програмата. Участие и управление на процеса за подготовка на междинни и финален финансов и технически отчети на проекта. Организация при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за дейностите, попадащи в обхвата на проекта, включително в осъществяването на предварителен и последващ контрол от страна на междинното звено. Наблюдение и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и за подготовката при необходимост на допълнително споразумение към тях. Изпълнение на предписанията на Одитиращите органи и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, осъществени от представители на Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган и Одитиращия орган. Контрол при спазването на графика за изпълнението на проекта и успешното приключване на проекта и предприемане мерки за преодоляване на възникнали проблеми в процеса на изпълнение на проекта. ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ: „ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНИТЕ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В КВ.ГОРНО ЕЗЕРОВО, ГР.БУРГАС“ „ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – КВ.МЕДЕН РУДНИК, ГР.БУРГАС: 2 ЕТАП – РАЗШИРЕНИЕ“ 03.12.2015 - 26.06.2016 г. - Община Бургас, Дирекция „Европейски политики и програми“, Старши експерт в Отдел „Инвестиционни
--	--	--	---

			проекти“ Участва в подготовката и координирането на проекти за финансиране на компоненти на общинската инфраструктура по Оперативните програми. Структурните и Кохезионния фондове на ЕС и други финансови инструменти. Генерира и поддържа актуална информация за възможностите за финансиране на общински инвестиционни проекти с приоритетно значение. Участва в подготовката и подържането на база данни за изпълняваните проекти, финансирани от ЕС и международните финансови институции и изготвя информация относно напредъка им. Изготвя периодично доклади за напредъка на инвестиционните проекти, финансирани от Оперативни и други донорски програми, пред ръководството на общината, съответните европейски и национални органи и наблюдаващи институции. Участва в осъществяването на вътрешен мониторинг и контрол на изпълняваните проекти. Участва в осъществяването на дейностите свързани с осигуряване на публичност и прозрачност, относно получените от ЕС и международните финансови институции средства по проектите координирани от отдела. Участва при осъществяването на контрол по изпълнение на проекти и усвояване на средствата, отпуснати за реализацията им от международни и национални програми и фондове. Следи за прилагането на процедурата за нередности и другите вътрешни правила, приложими за дейността на отдела. 27.06.2016 г. - до момента - АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ. ОБСЛУЖВАНА ОТ
--	--	--	--

			„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД, ГР. БУРГАС. ВиК експерт в АВиК - Бургас. Следи за точното изпълнение на договора с ВиК оператора. Следи за правилното стопанисване, поддръжане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията в обособената територия. Изгражда и поддържа регистър на всички ВиК проекти на обособената територия, финансирани от фондове на Европейския съюз. Участва и контролира изработването на регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията и генералния план на агломерации над 10 000 с. ж. на ВиК системите на обособената територия и на инвестиционните програми към тях.
6. Проектант по част "Електрическа"	Д-р Димитър Димитров	Висше, магистър по специалност "Ел. снабдяване на промишлени предприятия", с квалификация "Електроинженер". Диплома Серия ОЯ № 006944, период: 1972-1977 г., издадена от ВМЕИ "Ленин" - София; притежаващ Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с Рег. № 01527, издадено с КИИП;	2000-до момента - "Диков Инженеринг" ЕООД, проектант по част "електрическа", част "ПБЗ", Управител.

Дата: 20.06.2018 г.

Татяна



От/Към бюджета



До/To

Юробанк кл СОФИЯ ОКРЪГ

Клон/Branch

Адрес/Address

Уникален регистрационен номер/Unique registration number

BORD04605616

Дата и час на представяне/Date and hour of submission

20.06.2018 17:57:07

Подпис на наредителя / Signature of the ordering party

Платете на - име на получателя / Please pay to - name of the beneficiary

ОБЩИНА СВОГЕ

IBAN на получателя / IBAN of the beneficiary

BG65SOMB91303390000001

BIC на банката на получателя/BIC of the beneficiary bank

SOMBBGSF

При банка - име на банката на получателя/At bank - name of the bank of beneficiary

ОБЩИНСКА БАНКА ЦУ

Вид плащане*** / Type of payment ***

0

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ/ВНОСНА БЕЛЕЖКА PAYMENT ORDER/DEPOSIT SLIP Вид валута Сума /Amount
за плащане от/към бюджета for payment from/to the budget Type of currency BGN 352.00

Основание за плащане / Reason for payment

Г-я за изпълн.Техн.инвест.проект и

Още пояснения / Additional comments

АН по ПРСР 2014-2020

Вид* и номер на документа, по който се плаща / Type* and number of the payment document

Дата (ддммгггг) на документа / Date (ddmmyyyy) of the document

9 |

Период, за който се плаща / Period for which payment is due

От дата / From date ---

До дата / To date ---

Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

Liable person - name of the corporate or individual

ЕС- ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ ЕООД

БУЛСТАТ на задълженото лице / BULSTAT of the liable person

175450795

ЕГН на задълженото лице / UCN of the liable person

ЛНЧ на задълженото лице / UFN of the liable person

Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Ordering party - name of the corporate or individual

ЕС- ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ ЕООД

IBAN на наредителя

I

BIC на банката на наредителя / BIC of the bank of the ordering party

Платежна система / Payment System

БИСЕРА

Такси** / Fees**

Дата на изпълнение/Date of execution

002

20.06.2018

Вид Type of payment***

0

* Вид документ / Type of document

** Такси / Fees

*** Вид плащане / Type of payment

- 1 - декларация / declaration;
- 2 - ревизионен акт / certificate of audit;
- 3 - наказателно постановление / penal decision
- 4 - авансова вноска / advance installment
- 5 - партиден номер на имот / estate batch number
- 6 - постановление за принудително събиране / ordinance for forced collection
- 9 - други / other

- 1 - За сметка на наредителя / Our
- 2 - Споделена (стандарт за местни преводи) Share (standard for local payments)
- 3 - За сметка на получателя / Beneficiary

Попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет
 Filled in for accounts of administrators of income and of Central budget

отпечатано от e-postbank.bg

