



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00227
Поделение: Община Своге
Изходящ номер: 16-00-74 от дата 03/05/2022
Коментар на възложителя:
00227-2016-0013

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование: Община Своге
Национален регистрационен номер: 000776502

Пощенски адрес:
ул. Александър Стамболийски №7

Град: Своге	код NUTS: BG412	Пощенски код: 2260	Държава: BG
----------------	--------------------	-----------------------	----------------

Лице за контакт: Д. Радкова - Гл. експ. ОП	Телефон: 0726 22124
---	------------------------

Електронна поща: d.vutova@svoge.bg	Факс: 0726 22539
--	---------------------

Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.svoge.bg
Адрес на профила на купувача (URL): https://www.svoge.bg/?page_id=11267

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

- | | |
|--|---|
| ☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | ☐ Публичноправна организация |
| ☐ Национална агенция/служба | ☐ Европейска институция/агенция или международна организация |
| ☒ Регионален или местен орган | ☐ Друг тип: _____ |
| ☐ Регионална или местна агенция/служба | |

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

- | | |
|--|--|
| ☒ Обществени услуги | ☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| ☐ Отбрана | ☐ Социална закрила |
| ☐ Обществен ред и сигурност | ☐ Отдых, култура и вероизповедание |
| ☐ Околна среда | ☐ Образование |
| ☐ Икономически и финансови дейности | ☐ Друга дейност: _____ |
| ☐ Здравеопазване | |

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

- | | |
|---|---|
| ☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия | ☐ Железопътни услуги |
| ☐ Електрическа енергия | ☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| ☐ Добив на газ или нефт | ☐ Пристанищни дейности |
| ☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива | ☐ Летищни дейности |

☐ Вода ☐ Пощенски услуги	☐ Друга дейност: _____
---	---

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката ☐ Строителство ☐ Доставки ☒ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 498 от 14/04/2016 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00227-2016-0013(nnnnn-uuuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община Своге за финансиране по ПРСР 2014-2020 за реконструкция и рехабилитация на обекти по две обособени позиции Обособена позиция №: 1 Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обект: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Гара Лакатник

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 382 от 26/09/2016 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ рамково споразумение ☐ динамична система за доставки ☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ТИ ЕЙЧ ТИ КОНСУЛТ ЕООД (ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ ЕООД)		Национален регистрационен номер: 175450795	
Пощенски адрес: район Лозенец, ж.к. Градина, бл.32, ап.20			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1700	Държава: BG
Електронна поща: es_energy@abv.bg		Телефон: 0879 883635	
Интернет адрес: (URL) www.svoqe.bg		Факс: 0879 883635	
Изпълнителят е МСП		Да ☒ Не ☐	
Поръчката е възложена на обединение		Да ☐ Не ☒	
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да ☐ Не ☒	
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Обособена позиция №: 1 Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обект: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Гара Лакатник			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 120 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 58000.00 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
 Финансирането е 100 % от стойността на договора.

Да ☒ Не ☐

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☐ договорът е изпълнен
☒ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

21/04/2022 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

Сключено допълнително споразумение №39/21.04.2022г. за следното:

1.Подписаният между страните договор №382/26.09.2016г. се прекратява на основание т.8.1.2 от раздел VIII. Прекратяване на договор – по взаимно съгласие на страните.

2.Страните декларират, че нямат претенции за обезщетения или неустойки една към друга във връзка с прекратяването на договор №382/26.09.2016г. Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от сключения между страните основен Договор №382/26.09.2016г.

Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на неговото подписване.

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян

Да ☐ Не ☒

Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Да ☐ Не ☐

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Да ☐ Не ☒

Изпълнението е 0 % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 0.00 Валута: BGN

Разменен курс към BGN: _____

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Да ☐ Не ☒

☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____

☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

1. между Община Своге и „ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД, ЕИК: 175450795 е сключен договор № 382 от 26.09.2016г. за Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обект: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Гара Лакатник;

2. с писмо вх. № 26-00-288 от 12.04.2022г., от *Замъкена* Татяна *инф. на* Хаджиева, в качеството на Управител на „ТИ ЕЙЧ ТИ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК: 175450795, уведомява Община Своге, че считано от 06.04.2020г. *ас. н. 37* и промени в наименование, седалище и адрес на управление на дружество, *от ЗОБ* в Търговски регистър и регистъра на ЮЛПЦ на Агенция по вписвания

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 03/05/2022 дд/мм/гггг

VII: Възложите

VII.1) Трите им:
инж. ВАЛЕНТИН

е):
МИХАЙЛОВ

VII.2) Длъжност:
ЗАМЕСТИК КМ

ЦИНА СВОГЕ (съгласно заповед №2005 от 30.12.2020г.)

№ 39/21.04.2022г.



ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге ул. "Ал. Стамболийски" № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39;
е – mail: kmet@svoege.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към ДОГОВОР № 382/26.09.2016 г.

„Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община Своге за финансиране по ПРСР 2014-2020 за реконструкция и рехабилитация на обекти по две обособени позиции“

Обособена позиция №1: Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обект: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Гара Лакатник

Днес, 21.04.2022 г., гр. Своге, между:

1. ОБЩИНА СВОГЕ, ЕИК 000776502, със седалище: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски № 7, представлявана от инж. Валентин Михайлов - Зам. Кмет на Община Своге, съгласно Заповед №2005 от 30.12.2020г., и Анита Асенова – Главен счетоводител, наричана по-долу **Възложител**, от една страна

и

„ТИ ЕЙЧ ТИ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 175450795 със седалище и адрес на управл. София 1700, район Лозенец, ж.к. Градина, бл.32, ап.20, представлявано от Татяна Хаджиева, в качеството на Управител, наричано по-долу **Изпълнител**, от друга страна, „Страните“,

Като се взема предвид, че:

1. между **Община Своге** и **„ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД, ЕИК 175450795** е сключен договор № 382 от 26.09.2016г. за Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обект: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Гара Лакатник

2. с писмо вх.№ 26-00-288 от 12.04.2022г., от Татяна Хаджиева, в качеството на Управител на **„ТИ ЕЙЧ ТИ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 175450795** считано от 06.04.2020г. са вписани промени в наименованията на фирмата, които са считани за вписани промени в наименованията на дружеството в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ на Агенция по вписванията,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

1. Подписаният между страните договор №382/26.09.2016г. се прекратява на основание т.8.1.2 от раздел VIII. Прекратяване на договор - по взаимно съгласие на страните.

2. Страните декларират, че нямат претенции за обезщетения или неустойки една към друга във връзка с прекратяването на договор №382/26.09.2016г.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от сключения между страните основен Договор №382/26.09.2016г.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - един за Изпълнителя и два за Възложителя и влиза в сила от датата на неговото подписване.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж. **ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ**
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

(съгласно заповед №2005/30.12.2020 г.)

АНИТА АСЕНОВА


ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

СЪГЛАСУВАЛ:

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ПАО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ТАТЯНА ХАДЖИЕВА
УПРАВИТЕЛ





АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00227
Поделиние: Община Своге
Изходящ номер: 16-00-74 от дата 03/05/2022
Коментар на възложителя:
00227-2016-0013

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен

☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование: Община Своге

Национален регистрационен номер: 000776502

Пощенски адрес:
ул.Александър Стамболийски №7

Град: Своге

код NUTS:
BG412

Пощенски код:
2260

Държава:
BG

Лице за контакт:
Д.Радкова – Гл.експ.ОП

Телефон:
0726 22124

Електронна поща:
d.vutova@svoge.bg

Факс:
0726 22539

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.svoge.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.svoge.bg/?page_id=11267

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения

☐ Публичноправна организация

☐ Национална агенция/служба

☐ Европейска институция/агенция или
международна организация

☒ Регионален или местен орган

☐ Друг тип: _____

☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги

☐ Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

☐ Отбрана

☐ Социална закрила

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Отдых, култура и вероизповедание

☐ Околна среда

☐ Образование

☐ Икономически и финансови дейности

☐ Друга дейност: _____

☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия

☐ Железопътни услуги

☐ Електрическа енергия

☐ Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги

☐ Добив на газ или нефт

☐ Пристанищни дейности

☐ Проучване и добив на въглища или други
твърди горива

☐ Летищни дейности

☐ Вода ☐ Пощенски услуги	☐ Друга дейност: _____
---	---

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката ☐ Строителство ☐ Доставки ☒ Услуги	
II.2) Процедурата е открита с решение No: 498 от 14/04/2016 дд/мм/гггг	
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00227-2016-0013(ppppp-uuuu-xxxx)	
II.4) Описание на предмета на поръчката Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община Своге за финансиране по ПРСР 2014-2020 за реконструкция и рехабилитация на обекти по две обособени позиции Обособена позиция №: 2 Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обект: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Искрец	

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 383 от 26/09/2016 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ рамково споразумение ☐ динамична система за доставки ☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ТИ ЕЙЧ ТИ КОНСУЛТ ЕООД (ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ ЕООД)		Национален регистрационен номер: 175450795	
Пощенски адрес: район Лозенец, ж.к. Градина, бл.32, ап.20			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1700	Държава: BG
Електронна поща: es_energy@abv.bg		Телефон: 0879 883635	
Интернет адрес: (URL) www.svoge.bg		Факс: 0879 883635	
Изпълнителят е МСП			Да ☒ Не ☐
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Обособена позиция №: 2 Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обект: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Искрец			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 120 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 126000.00 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
 Финансирането е 100 % от стойността на договора.

Да ☒ Не ☐

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☐ договорът е изпълнен
☒ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

21/04/2022 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

Сключено допълнително споразумение №38/21.04.2022г. за следното:

1.Подписаният между страните договор №383/26.09.2016г. се прекратява на основание т.8.1.2 от раздел VIII. Прекратяване на договор – по взаимно съгласие на страните.

2.Страните декларират, че нямат претенции за обезщетения или неустойки една към друга във връзка с прекратяването на договор №383/26.09.2016г. Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от сключения между страните основен Договор №383/26.09.2016г.

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян

Да ☐ Не ☒

Променено
условие от
договора

Преди промяната

След промяната

Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Да ☐ Не ☐

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Да ☐ Не ☒

Изпълнението е 0 % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

0.00

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Да ☐ Не ☒

☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____

☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

1. между Община Своге и „ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД, ЕИК: 175450795 е сключен договор № 383 от 26.09.2016г. за Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски проект: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Искрец;

2. с писмо вх. № 26-00-288 от 12.04.2022г., от Татяна Хаджиева, в качеството на Управител на „ТИ ЕЙЧ ТИ КОНСУЛТ“ ЕООД, 175450795, уведомява Община Своге, че считано от 06.04.2020г. с и промени в наименование, седалище и адрес на управление на дружеството в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ на Агенция по вписванията.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 03/05/2022 дд/мм/гггг

VII: ВъзложителVII.1) Трите имена
инж. ВАЛЕНТИНиме):
МИХАЙЛОВVII.2) Должност
ЗАМЕСТИНИК КМЕТ

ОБЩИНА СВОГЕ (съгласно з.

5 от 30.12.2020г.)

№ 38/21.04.2022г.



ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге ул. "Ал. Стамболийски" № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39;

e-mail: kmet@svoge.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към ДОГОВОР № 383/26.09.2016 г.

„Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община Своге за финансиране по ПРСР 2014-2020 за реконструкция и рехабилитация на обекти по две обособени позиции“

Обособена позиция №2: Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обект: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Искрец

Днес, 21.04.2022 г., гр. Своге, между:

1. ОБЩИНА СВОГЕ, ЕИК 000776502, със седалище: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски № 7, представлявана от инж. Валентин Михайлов - Зам. Кмет на Община Своге, съгласно Заповед №2005 от 30.12.2020г., и Анита Асенова – Главен счетоводител, наричана по-долу **Възложител**, от една страна

и

2. „ТИ ЕЙЧТИ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 175450795 със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, район Лозенец, ж.к. Градина, бл.32, ап.20, представлявано от Татяна Хаджиева, в качеството на Управител, наричано по-долу **Изпълнител**, от друга страна,

Страните,

ито се взема предвид, че:

1. между Община Своге и „ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД, ЕИК 175450795 е сключен договор № 383 от 26.09.2016г. за Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обект: вътрешна водопроводна мрежа на с. Искрец;

2. с писмо вх. № 26-00-288 от 12.04.2022г., от Татяна Хаджиева, в качеството на Управител на „ТИ ЕЙЧТИ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 175450795, считано от 06.04.2020г. са вписани промени в наименование, дружеството в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ на

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

1. Подписаният между страните договор №383/26.09.2016г. се прекратява на основание т.8.1.2 от раздел VIII. Прекратяване на договор - по взаимно съгласие на страните.

2. Страните декларират, че нямат претенции за обезщетения или неустойки една към друга във връзка с прекратяването на договор №383/26.09.2016г.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от сключения между страните основен Договор №383/26.09.2016г.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - един за Изпълнителя и два за Възложителя и влиза в сила от датата на неговото подписване.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
(съгласно заповед №2005/30.12.2020г.)

АНИТА АСЕНОВА

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

СЪГЛАСУВАЛ:

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ПЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ТАТЯНА ХАДЖИЕВА
УПРАВИТЕЛ