



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



РЕШЕНИЕ № 1586/03.10.2016

По чл.29, ал.14 от Наредбата № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020, издадена от министъра на МЗХ

За определяне на референтен разход за СМР

Във връзка с проведени пазарни консултации по чл.44 от ЗОП във връзка с чл.29 ал.15 от Наредба № 12/2016 г. на министъра на МЗХ за прилагане на подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020 за проучването на пазарната стойност за СМР, която следва да бъде включена като допустим разход в проектно предложение: „Изграждане и рехабилитация на част от улична мрежа в община Своге“, част от който проект включва изграждането на две подпорни стени на улица „Кирил и Методий“ в с. Церово, община Своге, финансиран по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020.”

ОПРЕДЕЛЯМ

Референтен разход за някои видове СМР, който да бъде включен като допустим разход в бюджета на проектно предложение: „Изграждане и рехабилитация на част от улична мрежа в община Своге“, част от който проект включва изграждането на две подпорни стени на улица „Кирил и Методий“ в с. Церово, община Своге, финансиран по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020.” с бенефициент община Своге, съгласно оферта № 26-00-746/30.09.2016г. на оферент „ПЕТКАНИН“ ЕООД.

Обосновка:

Оферентът е предложил видове СМР, обявени от възложителя, които са съобразени с целите на проекта, дейността на бенефициента, изискванията на възложителя, оповестени в Обява № 16-00-129/21.09.2016г. и Техническата спецификация на възложителя към Обявата. Цената, предложена от оферента е най-ниската предложена.

Приложения:

1. Обява № 16-00-129/21.09.2016г.
2. Техническа спецификация – Приложение № 1;
3. Оферта № 26-00-746/30.09.2016г. на оферента „ПЕТКАНИН“ ЕООД – Приложение № 2.

инж.ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

/съгласно заповед №1008 от 08.07.2016г./

Сл.ЗЗЛД

ОБЩИНА СВОГЕ

Област: Софийска

Тел: 0726/централа 85

ВХОДНО-ИЗХОДНО ЛИСТ

№ 26-00-778 / 30.09.2016 г.

До

Община Своге

Ул. "Ал. Стамболийски" №7

ОФЕРТА

За изграждането на две подпорни стени на улица „Кирил и Методий“
в с. Церово, община Своге.

„ЕР ЕНД ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Гр. Гоце Делчев

Ул. Пирин №1

ЕИК: 122092155

Росен Чаталбашев

0899 911071

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За изграждането на две подпорни стени на улица „Кирил и Методий“ в с. Церово,
община Своге.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Към техническа спецификация за включва изграждането на две подпорни стени
на улица „Кирил и Методий“ в с. Церово, община Своге.

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ДО (наименование- Община Своге, населено място- гр. Своге,, адрес- ул. „Ал.

Стамболийски“№7, получаващо лице-г-н Валентин Михайлов /зам. кмет/)

ОТ („ЕР ЕНД ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД , ЕИК 200603541, гр. Гоце Делчев, ул. Пирин No

1, вх. А, ет. 1, ап. 1, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, Росен Чаталбашев, 0899 91 10

71, t.georgieva54@abv.bg)

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящето ви предоставяме нашата индикативна оферта за доставка и монтаж на:

/Фирмата е регистрирана в търговския регистър към Агенцията по вписванията./

№	Описание на видовете работи	мярка	Количество	Един. Цена	Стойност
	ПОДПОРНА СТЕНА ОТ ЮГОИЗТОЧНАТА СТРАНА НА УЛИЦА "КИРИЛ И				

	МЕТОДИЙ" Н=2.5м				
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
	ИЗКОПИ НА ЗЕМНИ МАСИ ЗА ПОДПОРНА СТЕНА	м3	558,37	9,97 лв.	5 566,95 лв.
	НАСИП НА ЗЕМНИ МАСИ ЗАД ПОДПОРНА СТЕНА	м3	400,68	20,96 лв.	8 398,25 лв.
	ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ИЗКОП С ДЪРВЕНА ОГРАДА	м	95,00	31,75 лв.	3 016,25 лв.
	ГЛИНЕН ТАМПОН ЗАД ПОДПОРНА СТЕНА	м3	151,48	2,00 лв.	302,96 лв.
	ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО НА РАЗСТОЯНИЕ 15 км	м3	290,82	31,31 лв.	9 105,57 лв.
	ДВУКРАТНО ОБМАЗВАНЕ С БИТУМ	м2	285,00	10,58 лв.	3 015,30 лв.
	ДРЕНАЖ ЗАД ПОДПОРНА СТЕНА	м3	62,56	37,67 лв.	2 356,64 лв.
	БАРБАКАНИ ЗА ПОДПОРНА СТЕНА Ø100	бр.	48,47	85,06 лв.	4 122,86 лв.
	КОФРАЖНИ РАБОТИ				
	КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ СТЕНА	м2	142,18	28,10 лв.	3 995,26 лв.

КОФРАЖ ЗА ПОДПОРНА СТЕНА	м2	589,39	38,67 лв.	22 791,71 лв.
БЕТОНОВИ И АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
ПОДЛОЖЕН БЕТОН В12/15	м3	22,75	149,67 лв.	3 404,99 лв.
БЕТОН Б25/30 ЗА ПОДПОРНА СТЕНА	м3	255,92	209,93 лв.	53 725,29 лв.
АРМИРОВКА ЗА ПОДПОРНА СТЕНА	кг	11 362,52	2,86 лв.	32 496,81 лв.
ОФОРМЯНЕ ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ	м	84,01	55,67 лв.	4 676,84 лв.
ПОДПОРНА СТЕНА ОТ СЕВЕРОЗАПАДНАТА СТРАНА НА УЛИЦА "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Н=1.5м				
ЗЕМНИ РАБОТИ				
ИЗКОПИ НА ЗЕМНИ МАСИ ЗА ПОДПОРНА СТЕНА	м3	288,00	9,97 лв.	2 871,36 лв.
НАСИП НА ЗЕМНИ МАСИ ЗАД ПОДПОРНА СТЕНА	м3	213,00	20,96 лв.	4 464,48 лв.
ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА	м	50,00	31,75	1 587,50

АРМИРОВКА ПОДПОРНА СЕНА	ЗА	кг	5860,000	2,86 лв.	16 лв.	759,60
ОФОРМЯНЕ ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ		м	43,000	55,67 лв.	2 лв.	393,81

ВСИЧКО ОБЩО: 263 529,24 лв.


ДДС - 20% : 52 705,85 лв.

ОБЩО С ДДС: 316 235,09 лв.

Валидност на офертата: 6 /шест/ месеца

Дата: 30.09.2016г.

Подпис:.....
(печат)



ОБЩИНА СВОГЕ
Област Софийска
Тел: 0726 / централа 85
Входен № и дата 15.08
26.00. 746/30.09.2016г.

До
Община Своге
Ул. "Ал. Стамболийски" №7

ОФЕРТА

За изграждането на две подпорни стени на улица "Кирил и
Методий" в с. Церово, община Своге.

"ПЕТКАНИН" ЕООД
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПЕТКАНИН
СЕЛО ОГНЯНОВО
ОБЩИНА ГЪРМЕН
ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0896770417

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За изграждането на две подпорни стени на улица „Кирил и Методий“ в с. Церово,
община Своге.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Към техническа спецификация за включва изграждането на две подпорни стени
на улица „Кирил и Методий“ в с. Церово, община Своге.

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ДО (Община Своге, гр. Своге, ул. „Ал. Стамболийски“ №7, инж. Валентин Михайлов)
ОТ („Петканин“ ЕООД, ЕИК 101626296,

с. Огняново 2947, ул. „Отец Паисий“ № 11, общ. Гърмен, обл. Благоевград,
представляващо лице-Георги Василев Петканин Управител,

телефон-0898 77 04 17, факс, e-mail-eood5kanin@abv.bg)

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящето ви предоставяме нашата индикативна оферта за доставка и монтаж на:

№	Описание на видовете работи	мярка	Количество	Един. Цена	Стойност
	<u>ПОДПОРНА СТЕНА ОТ ЮГОИЗТОЧНАТА СТРАНА НА УЛИЦА "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"</u> <u>H=2.5м</u>				
	I. ЗЕМНИ РАБОТИ				
	ИЗКОПИ НА ЗЕМНИ МАСИ ЗА ПОДПОРНА СТЕНА	м3	558,37	9,59 лв.	5 354,77 лв.

НАСИП НА ЗЕМНИ МАСИ ЗАД ПОДПОРНА СТЕНА	м3	400,68	20,15 лв.	8 073,70 лв.
ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ИЗКОП С ДЪРВЕНА ОГРАДА	м	95,00	30,53 лв.	2 900,35 лв.
ГЛИНЕН ТАМПОН ЗАД ПОДПОРНА СТЕНА	м3	151,48	1,92 лв.	290,84 лв.
ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО НА РАЗСТОЯНИЕ 15 км	м3	290,82	30,11 лв.	8 756,59 лв.
ДВУКРАТНО ОБМАЗВАНЕ С БИТУМ	м2	285,00	10,17 лв.	2 898,45 лв.
ДРЕНАЖ ЗАД ПОДПОРНА СТЕНА	м3	62,56	36,22 лв.	2 265,92 лв.
БАРБАКАНИ ЗА ПОДПОРНА СТЕНА Ø100	бр.	48,47	81,79 лв.	3 964,36 лв.
II. КОФРАЖНИ РАБОТИ				
КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ СТЕНА	м2	142,18	27,02 лв.	3 841,70 лв.
КОФРАЖ ЗА ПОДПОРНА СТЕНА	м2	589,39	37,18 лв.	21 913,52 лв.
III. БЕТОНОВИ И АРМИРОВЪЧНИ				

	РАБОТИ				
	ПОДЛОЖЕН БЕТОН В12/15	м3	22,75	143,91 лв.	3 273,95 лв.
	БЕТОН Б25/30 ЗА ПОДПОРНА СТЕНА	м3	255,92	201,86 лв.	51 660,01 лв.
	АРМИРОВКА ЗА ПОДПОРНА СТЕНА	кг	11 362,52	2,75 лв.	31 246,93 лв.
	ОФОРМЯНЕ ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ	м	84,01	53,53 лв.	4 497,06 лв.
	<u>ПОДПОРНА СТЕНА ОТ СЕВЕРОЗАПАДНАТА СТРАНА НА УЛИЦА "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" H=1.5м</u>				
	I. ЗЕМНИ РАБОТИ				
	ИЗКОПИ НА ЗЕМНИ МАСИ ЗА ПОДПОРНА СТЕНА	м3	288,00	9,59 лв.	2 761,92 лв.
	НАСИП НА ЗЕМНИ МАСИ ЗАД ПОДПОРНА СТЕНА	м3	213,00	20,15 лв.	4 291,95 лв.
	ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ИЗКОП С ДЪРВЕНА ОГРАДА	м	50,00	30,53 лв.	1 526,50 лв.

ГЛИНЕН ТАМПОН ЗАД ПОДПОРНА СЕНА	м3	78,00	1,92 лв.	149,76 лв.
ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО НА РАЗСТОЯНИЕ 15 км	м3	150,00	30,11 лв.	4 516,50 лв.
ДВУКРАТНО ОБМАЗВАНЕ С БИТУМ	м2	147,00	10,17 лв.	1 494,99 лв.
ДРЕНАЖ ЗАД ПОДПОРНА СЕНА	м3	96,80	36,22 лв.	3 506,10 лв.
БАРБАКАНИ ЗА ПОДПОРНА СЕНА Ø100	бр.	321,00	81,79 лв.	26 254,59 лв.
II. КОФРАЖНИ РАБОТИ				
КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ СЕНА	м2	73,000	27,02 лв.	1 972,46 лв.
КОФРАЖ ЗА ПОДПОРНА СЕНА	м2	248,000	37,18 лв.	9 220,64 лв.
III. БЕТОНОВИ И АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
ПОДЛОЖЕН БЕТОН B12/15	м3	11,800	143,91 лв.	1 698,14 лв.
БЕТОН B25/30 ЗА ПОДПОРНА СЕНА	м3	132,000	201,86 лв.	26 645,52 лв.




АРМИРОВКА ПОДПОРНА СТЕНА	ЗА	кг	5860,000	2,75 лв.	16 115,00 лв.
ОФОРМЯНЕ ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ		м	43,000	53,53 лв.	2 301,79 лв.
ОБЩО:					253 394,01 лв.
ДДС - 20%					50 678,80 лв.
ОБЩО С ДДС:					304 072,81 лв.

*Фирмата е регистрирана в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Валидност на офертата: **6 /шест/ месеца**

Дата: 30.09.2016г.


 Подпис
 (Георги Василев Петканин-Управител)

До
Община Своге
Ул. "Ал. Стамболийски" №7

ОФЕРТА
За изграждането на две подпорни стени на улица
"Кирил и Методий" в с. Церово, община Своге.

"ДЕНИВО ГРУП" ЕООД
АДЕЛИН АШКОВ
ГРАД СОФИЯ
УЛ. "ПРОФ. ХРИСТО ВАКАРЕЛСКИ" №1, ЕТ. 6, АП. 43

№ 26-00-297/30.09.2016г.
№ 16:01
№ 35
№ 16:01
№ 30.09.2016г.

ДО: Община Своге, гр. Своге,
„Ал. Стамболийски“ №7,
инж. Валентин Михайлов

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За изграждането на две подпорни стени на улица „Кирил и Методий“ в с. Церово,
община Своге.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Към техническа спецификация за включва изграждането на две подпорни стени на улица
„Кирил и Методий“ в с. Церово, община Своге.

ЦЕНОВА ОФЕРТА

от „ДЕНИВО ГРУП“ ЕООД, ЕИК 202451317, с управител Аделин Ашков, със седалище: гр.
София, ул. „Проф. Христо Вакарелски“ No 1, ет. 6, ап. 43.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето ви предоставяме нашата индикативна оферта за доставка и монтаж на:

№	Описание на видовете работи	мярка	Количество	Един. Цена	Стойност
	<u>ПОДПОРНА СТЕНА ОТ</u> <u>ЮГОИЗТОЧНАТА СТРАНА НА</u> <u>УЛИЦА "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"</u> <u>H=2.5м</u>				
	I. ЗЕМНИ РАБОТИ				
	ИЗКОПИ НА ЗЕМНИ МАСИ ЗА ПОДПОРНА СТЕНА	м3	558,37	10,17 лв.	5 678,62 лв.
	НАСИП НА ЗЕМНИ МАСИ ЗАД ПОДПОРНА СТЕНА	м3	400,68	21,36 лв.	8 558,52 лв.
	ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ИЗКОП С ДЪРВЕНА ОГРАДА	м	95,00	32,36 лв.	3 074,20 лв.

ГЛИНЕН ТАМПОН ЗАД ПОДПОРНА СТЕНА	м3	151,48	2,04 лв.	309,02 лв.
ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО НА РАЗСТОЯНИЕ 15 км	м3	290,82	31,92 лв.	9 282,97 лв.
ДВУКРАТНО ОБМАЗВАНЕ С БИТУМ	м2	285,00	10,78 лв.	3 072,30 лв.
ДРЕНАЖ ЗАД ПОДПОРНА СТЕНА	м3	62,56	38,39 лв.	2 401,68 лв.
БАРБАКАНИ ЗА ПОДПОРНА СТЕНА Ø100	бр.	48,47	86,70 лв.	4 202,35 лв.
II. КОФРАЖНИ РАБОТИ				
КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ СТЕНА	м2	142,18	28,64 лв.	4 072,04 лв.
КОФРАЖ ЗА ПОДПОРНА СТЕНА	м2	589,39	39,41 лв.	23 227,86 лв.
III. БЕТОНОВИ И АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
ПОДЛОЖЕН БЕТОН В12/15	м3	22,75	152,54 лв.	3 470,29 лв.
БЕТОН Б25/30 ЗА ПОДПОРНА СТЕНА	м3	255,92	213,97 лв.	54 759,20 лв.
АРМИРОВКА ЗА ПОДПОРНА СТЕНА	кг	11 362,52	2,92 лв.	33 178,56 лв.
ОФОРМЯНЕ ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ	м	84,01	56,74 лв.	4 766,73 лв.
<u>ПОДПОРНА СТЕНА ОТ СЕВЕРОЗАПАДНАТА СТРАНА НА УЛИЦА "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Н=1.5м</u>				
I. ЗЕМНИ РАБОТИ				
ИЗКОПИ НА ЗЕМНИ МАСИ ЗА ПОДПОРНА СТЕНА	м3	288,00	10,17 лв.	2 928,96 лв.
НАСИП НА ЗЕМНИ МАСИ ЗАД ПОДПОРНА СТЕНА	м3	213,00	21,36 лв.	4 549,68 лв.
ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ИЗКОП С ДЪРВЕНА ОГРАДА	м	50,00	32,36 лв.	1 618,00 лв.
ГЛИНЕН ТАМПОН ЗАД ПОДПОРНА СТЕНА	м3	78,00	2,04 лв.	159,12 лв.
ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО НА РАЗСТОЯНИЕ 15 км	м3	150,00	31,92 лв.	4 788,00 лв.
ДВУКРАТНО ОБМАЗВАНЕ С БИТУМ	м2	147,00	10,78 лв.	1 584,66 лв.
ДРЕНАЖ ЗАД ПОДПОРНА СТЕНА	м3	96,80	38,39 лв.	3 716,15 лв.
БАРБАКАНИ ЗА ПОДПОРНА СТЕНА Ø100	бр.	321,00	86,70 лв.	27 830,70 лв.

II. КОФРАЖНИ РАБОТИ				
КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ СЕНА	м2	73,000	28,64 лв.	2 090,72 лв.
КОФРАЖ ЗА ПОДПОРНА СЕНА	м2	248,000	39,41 лв.	9 773,68 лв.
III. БЕТОНОВИ И АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
ПОДЛОЖЕН БЕТОН В12/15	м3	11,800	152,54 лв.	1 799,97 лв.
БЕТОН Б25/30 ЗА ПОДПОРНА СЕНА	м3	132,000	213,97 лв.	28 244,04 лв.
АРМИРОВКА ЗА ПОДПОРНА СЕНА	кг	5860,000	2,92 лв.	17 111,20 лв.
ОФОРМЯНЕ ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ	м	43,000	56,74 лв.	2 439,82 лв.
ОБЩО:				268 689,04 лв.
ДДС - 20%				53 737,81 лв.
ОБЩО С ДДС:				322 426,85 лв.

Валидност на офертата: 6 /шест/ месеца.

Фирмата е регистрирана в търговския регистър към Агенцията по вписванията

Дата: 30.09.2016г.

Суважение:



/Аделин Ашков – управител/